
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

DELLA REGIONE UMBRIA 

CONTRATTO D'APPALTO 

POR-FESR UMBRIA 2014-2020 – ASSE IV “ENERGIA SOSTENIBILE” – 

PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO 

DI E.R.S. PUBBLICO DI CUI ALLA D.D. REGIONE UMBRIA N. 

13788/2018 COMUNE DI TERNI – VIA DEL MANDORLO 8 – 

DENOMINAZIONE AFFIDAMENTO: LOTTO 1 TERNI – VIA DEL 

MANDORLO 8 - CUP H47C18000290009 – CIG 789913191B.- 

tra 

a) Dott. ………………….., nato a ……….. il …………., firma digitale intestata 

a ………………….. rilasciata da …………………………….. n. serie 

………………….. valida sino al ……………….. e non revocata, che dichiara 

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 

Regione Umbria codice fiscale e partita IVA 01457790556 che rappresenta 

nella sua qualità di Presidente di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente stazione appaltante»; 

e 

b) Sig ………………………….., nato a ……………. il …………………… 

residente in ……………… Via …………….., firma digitale intestata a 

……………………………… rilasciata da ………………….. n. serie 

…………………… valida sino al ………………… e non revocata, in qualità di 

legale rappresentante dell'Impresa …………………………… con sede in 

………………………… Via ………………., codice fiscale 



 

………………………. e partita IVA ……………, che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore». 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore n. 127 del 28-12-2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo a base 

d’asta di € 500.011,11 di cui € 404.076,99 per lavori soggetti a ribasso, € 

95.934,12 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con la determinazione a contrarre del Dirigente dell’ATER Umbria U.O. di 

Terni n. 15 del 13-05-2019 è stata indetta una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento dei lavori di cui trattasi 

in modalità telematica ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

- con determinazione del Dirigente dell’ATER Umbria U.O. di Terni n. … 

del ………………. sono state approvate le risultanze della procedura di gara 

esperita il ……………… con aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori al 

sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del 

…………..% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- ai sensi del D. Lgs. 09-04-2008 n. 81 e con le modalità di cui all’allegato 

XVII della predetta normativa, è stata verificata l’idoneità tecnico-

professionale in materia di sicurezza dell’appaltatore; 

- è ormai decorso senza alcuna comunicazione il termine dilatorio per la 

stipula del contratto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 



 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della 

disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice "). 

2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010 si 

specificano i seguenti codici identificativi: 

a) Codice Unico Progetto (CUP) H47C18000290009; 

b) Codice Identificativo Gara (CIG) 789913191B; 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro …………………. (diconsi 

……………………………./…) di cui: 

a)  € ……………. per lavori come derivante dal ribasso offerto; 

b) € 95.934,12 per oneri e costi per la sicurezza. 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. ddddd) del Codice e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. I 

prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi 

ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 106 del Codice. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in 

sede di gara si intende offerto e applicato anche a tutte le voci dell’Elenco 

regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, 

impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per 



 

l’esecuzione di opere pubbliche – edizione 2018. Elenco regionale dei costi 

per la sicurezza dei lavoratori – edizione 2018 – approvato con D.G.R. n. 

1027 del 19-09-2018, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Prezzi i 

quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 

singole quantità eseguite. 

Articolo 3. Condizioni Generali del Contratto 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, 

integrante il progetto esecutivo, nonché di tutti gli elaborati grafici progettuali, 

che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto 

esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale ovvero l’Elenco regionale 

dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 

tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per 

l’esecuzione di opere pubbliche – edizione 2018. Elenco regionale dei costi 

per la sicurezza dei lavoratori – edizione 2018 – approvato con D.G.R. n. 

1027 del 19-09-2018, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Prezzi. 

3. Si applica comunque l’articolo 1374 del codice civile. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore. direzione del 

cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale 

d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto 



 

domicilio nel Comune di …………………... 

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore 

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, 

a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere 

il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa 

motivata comunicazione. 

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

4. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie 

avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i 

seguenti indirizzi: 

per l’Ater Umbria:  ater.umbria@legalmail.it; 

per la ditta affidataria:  ____________ . 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del presente 

contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi 

non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 



 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto 

contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di 

ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori, nel 

rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori 

non accettabili o danneggiati, nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni 

successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni 

meteorologiche.  

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, 

dell'importo del contratto pena la facoltà per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori 

nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a 

regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di 



 

varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lett. b) e 

c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice. 

2. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. per cause di 

necessità o di pubblico interesse tra cui l’interruzione di finanziamenti per 

esigenze di finanza pubblica. 

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi 

complessivi, I'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore 

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei 

lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto 

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di 

esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 3. 

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore. 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal 

Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento 

o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell'appaltatore le spese per: 



 

- I’ impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 

- rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- la realizzazione e la custodia delle vie di accesso al cantiere; 

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie 

attrezzature per la direzione dei lavori; 

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o 

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica 

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, 



 

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell'impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni 

date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché 

secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale 

3. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di appalto e secondo i tipi indicati 

e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 

specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 



 

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

5. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando 

all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle 

singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna 

delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

6. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini 

della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 

l’aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione 

alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 

dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 

conseguente corrispettivo. 

7. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

8. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di 

gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 



 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice, 

le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, redatta e approvata in base all’Elenco regionale dei prezzi e 

dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, 

infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di 

opere pubbliche – edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza 

dei lavoratori – edizione 2018 – approvato con D.G.R. n. 1027 del 19-09-

2018, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Prezzi e altri da definire 

eventualmente in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 

mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e 

approvato dal RUP e comunque in base alle disposizioni dell’art. 33 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 12. Anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto e 

pagamenti a saldo. 

1. L’anticipazione è ammessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, 

secondo quanto previsto dall’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto. 

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto alle 

condizioni previste dal Codice e dal Capitolato speciale d'appalto al maturare 

di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 

0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice e dell'importo delle rate di 

acconto precedenti, non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo 

contrattuale. 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 

del Codice, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi 



 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2, può essere emesso un ultimo stato di 

avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di 

pagamento già emessi sia superiore al 5% (cinquepercento) dell'importo 

contrattuale medesimo; in caso contrario l'importo residuo è liquidato col 

conto finale. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 

(quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e 

comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato 

di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall'importo minimo di cui ai commi 2 e 4, solo ed esclusivamente nei casi 

indicati all’articolo 24 comma 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito 

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è 

effettuato, alle condizioni previste dal Codice e dal Capitolato speciale 

d'appalto, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, nulla 

ostando, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare 

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di 

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.103, comma 6, del Codice e 

dell’art. 25 comma 5 del Capitolato speciale d’appalto, dello stesso importo, 

maggiorato dell’IVA all’aliquota di legge, aumentato altresì degli interessi 

legali calcolati per un biennio, con efficacia dalla data di erogazione della 

rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 



 

regolare esecuzione. 

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche a pena di 

risoluzione immediata del presente contratto. 

2. L'appaltatore dichiara che tutte le transazioni relative all'esecuzione del 

presente contratto saranno effettuate mediante l'utilizzo del seguente conto 

corrente dedicato intestato all’Impresa …………………..: 

Banca …………………. Agenzia di ………….. - c/c n. …………………………. 

(ABI …………….. - CAB ………….. ) IBAN: …………………………………….. 

Il soggetto delegato ad operare sul sopracitato conto è il Sig. 

………………….. nato a ………………….. il ……………… – C.F. 

…………………………….. 

3. In particolare, in ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i., si stabilisce che: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore 

dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 

o comunque dei soggetti che eseguono lavori o, forniscono beni o 

prestano servizi in relazione all'intervento, debbano avvenire mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

dedicati; 

b) ogni pagamento riporti l’indicazione del codice CUP 

H47C18000290009 – CIG 789913191B. 

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti da stipularsi 



 

con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, apposite clausole con le quali ciascuno di 

essi assume gli obblighi, pena la nullità assoluta dei contratti stessi, di 

tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla citata legge n. 136/2010.  

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha l'obbligo di 

procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla suddetta Legge 136/2010. 

Articolo 14. Ritardo nei Pagamenti. 

1.  Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni 

intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 

l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 12 e 

la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione 

committente per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia 

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 

legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 

termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita 

con apposito decreto ministeriale. 

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 

l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore 

dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione 

committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come 



 

espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore 

gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza 

necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 

sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine 

stabilito al precedente articolo 12, comma 5, per causa imputabile 

all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi 

di mora, nella misura di cui all’articolo 26, comma 2 del Capitolato speciale di 

appalto. 

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio non oltre 

sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio ai sensi 

dell’art. 102 comma 2 del Codice; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato 

che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio 

di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni 



 

equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Articolo 16. Risoluzione del contratto. 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi 

previsti dall’art. 108 del Codice. 

2. La Stazione appaltante dovrà procedere alla risoluzione del contratto 

qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 11 e 14 art. 30 del D.L. 189/2016 

e s.m.i. . 

3. Il contratto si intende immediatamente e automaticamente risolto 

allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano 

come esito la cancellazione dell’Appaltatore dall'Anagrafe.  

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto o revoca dell’affidamento o 

esecuzione d'ufficio di cui al comma precedente, la Stazione appaltante ha 

diritto a sospendere il pagamento dei lavori eseguiti ed avvalersi delle 

cauzioni prestate. 

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 



 

Articolo 17. Controversie. 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

compreso fra il 5% (cinquepercento) e il 15% (quindicipercento) dell'importo 

contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le 

disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 205 del Codice. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il 

responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, 

riconosca che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali 

per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 

106 del Codice. 

3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il 

limite complessivo del 15% (quindicipercento). La medesima procedura si 

applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 54 

del Capitolato speciale d’appalto. 

4. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è 

previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 

possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta 

a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente 

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 

5. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 

bonario di cui al comma 1, la definizione è devoluta all’autorità giudiziaria 

competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale. 



 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a 

garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5 e 5 bis del 

Codice. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, e 105, commi 8, 9, 10, 11 

e 14 del Codice. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura 

di cui ai commi 5, 5 bis e 6 dell’art. 30 del Codice e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett.b), del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 

dall'art. 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 



 

2002, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in 

data ___________________ . 

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs 

81/2008; 

b) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1 

lett. h) del D.Lgs 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 

81/2008. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di 

sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la 

sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui 

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 

processi lavorativi utilizzati. 

4. L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 

dovuta. 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 



 

6. L'appaltatore uniforma le lavorazioni, comprese quelle da lui 

direttamente subappaltate, al criterio "incident and injury free". 

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia. 

1. Ai sensi dell'art. 88, c. 4 del D. Lgs. 159/2011e s.m.i. (codice delle Leggi 

antimafia) in data …-…-2019 protocollo n. … è stata regolarmente richiesta 

alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la certificazione antimafia, e a tutt’oggi 

non risulta essere stata rilasciata.  

Pertanto, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta ed acquisita 

l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., attestante 

l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del predetto decreto, il presente contratto è stipulato, nelle more del 

rilascio della certificazione antimafia dalla BDNA competente dell’informativa 

ex artt. da 84 a 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (cd. codice antimafia), e 

pertanto la sua efficacia è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle 

procedure previste dal codice antimafia in materia di lotta alla mafia. In caso 

di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il 

presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione con racc. 

a/r all’indirizzo di … (…) … via … … … ovvero pec indirizzata alla casella 

pec ………………., senza necessità di pronuncia del giudicante, con ogni 

conseguenza di legge. 

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di 

cui all'art. 9, c.2 lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008. 

Articolo 21. Subappalto, subcontratto e distacco della manodopera. 



 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell'articolo 105 del Codice e smi, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto. 

3. Analoga disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche 

per tutti i sub-contratti indipendentemente dall’importo, dalla natura della 

prestazione e dalla incidenza della manodopera.  

4. Il subappalto/subcontratto non autorizzato comporta inadempimento 

contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456 del codice civile 

con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’art.21 della Legge 13/9/1982 n.646, come modificato dal D.L. 29/4/1995 

n.139, convertito dalla Legge 28/6/1995 n.246.  

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice di Contratti e 

dell’art. 47 del Capitolato speciale di appalto. L'appaltatore si obbliga a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa 

corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate e con la specifica indicazione degli oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso, corrisposti al subappaltatore o al cottimista. 

Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del 

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 



 

appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa. 

6. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata 

dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di 

manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di 

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la 

quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto 

di distacco (da allegare in copia); b) di volersi avvalere dell’istituto del 

distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono 

tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione 

di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che 

giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di 

manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. 

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a 

comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali 

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 

giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, 

può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i 

requisiti di cui sopra. 

Articolo 22. Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (garanzia definitiva) mediante garanzia fideiussoria n. 

……………. emessa in data ………………. dalla …………………… - Agenzia 

di ……………….. n. …. (…………………………………) – Via ……………… - 



 

per l'importo di Euro ……………………… pari al … per cento dell'importo del 

presente contratto eventualmente ridotta del 50% in quanto l’appaltatore 

risulta in possesso della certificazione d qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001. 

2. La garanzia può essere provvisoriamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 

dell'iniziale importo garantito, su richiesta dell’Appaltatore. 

3. La garanzia per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di 

avere effetto ed è svincolata all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione) o, comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 2 ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 

19 gennaio 2018, n. 31. 

Articolo 23. Obblighi Assicurativi 

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 

la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data 



 

di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. …………….. emessa in 

data ………….. dalla Compagnia ……………………….. - Agenzia 

…………………….. (cod. ……….) di ……………. Via ……………… come 

segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ……………… 

ripartito come da Capitolato speciale d'appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 

…………….. 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni ed in 

conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto pur non allegati allo stesso, in 

quanto depositati agli atti della stazione appaltante e già sottoscritti dai 

presenti contraenti, i seguenti documenti: 

a) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a 

base di gara, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti e/o schemi 

degli impianti, le relative relazioni specialistiche; 

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 

81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le 

proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, comma 5, del 

D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del 

D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; tale 



 

piano, ancorché non ancora redatto dall’Appaltatore al momento della 

stipula del contratto, avrà comunque valore di allegato al medesimo 

dopo la sua accettazione da parte del Coordinatore in fase di 

esecuzione; 

e) il cronoprogramma di cui all’art. 16 del Capitolato speciale di appalto; 

f) il programma esecutivo di cui all’art. 15 del Capitolato speciale di 

appalto; 

g) le polizze di garanzia di cui gli articoli 22 e 23 del Capitolato speciale di 

appalto; 

h) il computo metrico estimativo; 

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e pur non allegati, i documenti di seguito specificamente precisati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 

aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore; 

b) l’ Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per 

lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e 

impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche – edizione 2018. 

Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori – edizione 

2018 – approvato con D.G.R. n. 1027 del 19-09-2018, oltre a quelli 

indicati nell’appendice Nuovi Prezzi. 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

con i relativi allegati e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 



 

2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto nel Capitolato 

speciale d'appalto, la Legge Regionale dell'Umbria n. 3 del 21/01/2010. 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese della gara, 

nonché le spese relative alla stipula del presente contratto ed alla sua 

esecuzione, oltre agli oneri specificati o richiamati nei precedenti articoli e 

negli altri documenti di appalto. 

2. Per la stipula del presente atto si applicano i diritti di segreteria di cui 

all’art.19 – ter del D.L. 3/8/87 n.359 convertito nella Legge 29/10/87 n. 440 e 

successive eventuali modifiche, fermo il rimborso delle spese di bollo. 

3. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data 

di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

6. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto 

viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del 

Codice. 

7. Il contratto consta di n. XXXXXXXXXX fogli elettronici scritti 

interamente con mezzi elettronici a norma di legge sopra n. XXXXXXXX 

pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna per l'intero e fin qui 

XXXXXXX righe della presente.  



 

8. La data del contratto è quella dell’ultima firma digitale apposta da una 

delle parti comparenti. 

Il Rappresentante della stazione appaltante: (F.to Dott. 

………………………in modalità elettronica)  

L'appaltatore: (F.to …………………………., legale rappresentante 

dell’impresa in modalità elettronica) 

lì …/…/2019 


