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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro

L'oggetto del presente capitolato & la conclusione di 1 Accordo Quadro con pill operatori
economici, sui quali basare l'aggiudicazione di appalti specifici per |'esecuzione,
programmata o su chiamata di pronto intervento, di tutte le opere rientranti nelie categorie
di lavorazioni richieste e descritte negli artt.4 - 6 del presente capitolato d'appalto per la
manutenzione ordinaria e/o straordinaria e pronto intervento degli immobili di proprieta di
ATER Umbria o gestiti per conto delle Amministrazioni Comunali ed ubicati nell'intero
territorio regionale.
Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato “Elenco dei
Fabbricati”. Tale elenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle
modifiche della consistenza patrimoniale di ATER Umbria, di proprieta o gestita.
L'elenco delle attivita e dei materiali sono indicati nellAllegato “Elenco prezzi® della
Regione Umbria edizione 2015 e nellallegata appendice nuovi prezzi integrativa che
costituira parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dall'ordine di lavoro.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
Fappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Durata dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avra la durata di 24 (ventiquatiro) mesi decorrente dalla sua
sottoscrizione. Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati
ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli
gia validamente assegnati. L'Azienda si riserva la facolta di prorogare I'Accordo per il
tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova
gara. Ogni operatore economico si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione dello
stesso agli stessi patti e condizioni in essere, fino alla stipula del nuovo contratto. L'Azienda
si riserva la facolta di anticipare la data di inizio dell’lAccordo Quadro e I'affidamento dei
lavori, fermo restando il termine finale e 'ammontare del presente Accordo. L'esaurimento
dellimporto contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello di 24 {ventiquattro)
mesi.

Al termine del primo anno di validitd di ciascun accordo quadro verra effettuata una
valutazione di merito e nel caso di valutazione negativa é diritto della Stazione Appaltante

rescindere I'Accordo Quadro.
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Art. 3 - Assenza del diritto di esclusiva
A favore delle imprese aggiudicatarie non & previsto il diritto di esclusiva, rimanendo nella
discrezionalita tecnica di ATER Umbria ove questa ne rilevi I'opportunita, in relazione al
carico di lavoro ovvero alla complessita degli interventi da eseguire, la scelta di affidare

lavori ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 4 - Ammontare dell’appalto
L'importo massimo delle prestazioni oggetto dellAccordo Quadro & riassunto nella tabella
sottostante, con la precisazione che sono inclusi sia gli oneri relativi all'incidenza della
manodopera, sia gli oneri per la sicurezza, questi ultimi preventivati nella misura forfettaria
del 7% per ogni singolo prezzo dellElenco Prezzi a base di gara, i quali non saranno

soggetti a ribasso (come sotto specificato):

IMPORTO INCIDENZA ONERI IMPORTO A
LAVORAZIONI | *, AvoRrl | MANODOPERA | SICUREZZA | BASE D'ASTA
Opere Termo-

e TeMO- | ¢1.382.142,86 |  €456.107,14| €96.750,00 | €1.935.000,00

L'lmpresa dovra avere i requisiti di ordine generale, d'idoneita professionale e di
qualificazione di cui agli art. 38, 39 e 40 del D.lgs. 163/2006 ovvero art. 90 del DPR
207/2010, per le categorie risultanti dal seguente prospetto e dellimporto minimo di €
150.000,00:

IMPORTO LAVORI
ACCORDO (Compresi oneri per
QUADRO S et ol ZoLlSclo il incidenza manodopera e
per la sicurezza)
1 Opere Idrauliche 0328 € 1.935.000,00

Gli interventi interessano edifici ed unita immobiliari abitate e non abitate, comprese le
rispettive aree di pertinenza, relative alle tipologie di seguito elencate, e |'aggiudicazione di
Appalti Specifici per i lavori riconducibili alla categoria in oggetto, sara stipulato con gli
operatori economici nel numero sotto indicato:

NUMERO OPERATORI
CATEGORIA LAVORI ECONOMICI
0528 Opere Termo-idrauliche 12

Il possesso della categoria sopra indicata dovra essere obbligatoriamente dimostrato in
fase di conclusione dellAccordo Quadro relativo alla categoria di lavorazione specifica, e
per gli importi di ogni singolo Appalto Specifico fino ad un massimo di € 150.000,00, cosi
come richiesto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. |l valore complessivo dell’Accordo Quadro non
impegna J'Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza, mentre
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I'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per I'importo stabilito.
L'Azienda si riserva di procedere all'affidamento dei lavori per gli anni successivi al 2016
solo in presenza di disponibilita finanziaria.

Art. 5 - Procedura di aggiudicazione

. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverra in due fasi:

~  Prima fase: aggiudicazione delf'accordo quadro;

- Seconda fase: aggiudicazione del singolo appalto specifico.

L'aggiudicazione deilAccordo Quadro & stabilita a favore di pil operatori economici
concorrenti, nel numero, importo e relativa categoria sopra indicate che saranno riportate
nel bando, secondo quanto disposto dall'art. 59 commi 5 e 8 del D.Igs. 163/2006 e s.m.i La
sottoscrizione dell'Accordo Quadro & subordinata all'effettiva dimostrazione da parte
dell'operatore economico di aver istituito e mantenuta attiva, per tutta la durata dell'Accordo,
una sede o un presidio organizzato effettivamente operativo entro i confini territoriali della
Regione dell'Umbria, comprensivo di materiali, attrezzature e personale, per garantire la
tempestivita degli interventi, pena la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione
delfAccordo Quadro come meglic definito all'art.41 del presente documento. Tale sede
operativa dovra essere falta oggetto di apposita comunicazione presso le Camere di
Commercio di Perugia efo Terni e risultare formalmente da opportuno certificato.

La Stazione Appaltante si riserva, nel caso di affidamento di pit Appalti Specifici accorpati in
un'unica tornata di gara, la facoltd di aggiudicare a ciascun operatore non piu di un
affidamento, con il criterio di maggior convenienza economica per I'Azienda.

Art. 6 - Luogo di esecuzione e caratteristica degli interventi manutentivi
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno tutte le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione degli impianti termoidraulici degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di
manutenzione straordinaria riguarderanno, invece, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli impianti, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici..
Gli operatori economici, per ogni categoria di lavorazione, opereranno su tutti i 92 Comuni
della Regione del’'Umbria ove sono ubicati i fabbricati di proprieta dell ATER Umbria, i guali
per comodita di gestione sono stati suddivisi in 3 Aree aventi ognuna un Responsabile
specifico del Servizio Tecnico. Gli interventi interessano edifici ed unita immobiliari abitate e
non abitate, comprese le rispettive aree di pertinenza, come meglio riportato nell’Allegato
“Elenco dei Fabbricati”.
Gli immobili di cui traitasi sono adibiti prevalentemente ad uso abitativo, ma possono avere
anche destinazione diversa (commerciale od altro).
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Gli interventi manutentivi in relazione alle loro caratteristiche, entita, durata ed impegno
tecnico — economico saranno volti alla esecuzione delle seguenti opere:
MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

a sua volta distinta in

a) Lavori di ordinaria esecuzione: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita
dell'utilizzo dell'alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo relativamente
alla parte impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi
devono essere iniziati entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore
e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto inoltro della segnalazione che pud
avvenire mediante comunicazione mail, pec, telefax o utilizzo della procedura
informatica;

b) Lavori di urgente esecuzione: si tratta di interventi determinati da necessita impreviste,
imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro
differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi
devono essere inizlati entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore
e comunque entro 24 (ventiquaitro) ore dall'avvenuto inoltro della segnalazione che pud
avvenire mediante comunicazione telefonica/sms, mail, pec, telefax o utilizzo della
procedura informatica;

c) Lavori di immediata esecuzione: si tratta di interventi caratterizzati
dallimprocrastinabile necessita di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati
entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore e comunque entro 2
(due) ore dallavvenufo inoltro della segnalazione che pud avere luogo mediante
comunicazione telefonica/sms o utilizzo della procedura informatica. Inoltre, nelle ore in
cui l'operatore deve essere reperibile, questi & obbligato ad intervenire immediatamente
non appena avuta notizia delle circostanze tramite segnalazione da parte degli
assegnatari o soggetti preposti dando formale comunicazione dell'intervento effettuato al
Direttore dei Lavori ai fini della successiva formalizzazione nell'ambito del contratto
specifico.

! lavori di cui ai punti a) - b) -c) avvengono generalmente in presenza degli inquilini

assegnatari. L'impresa dovra essere in grado di poter garantire contemporaneamente

fino a 3 interventi richiesti definiti come immediata ed urgente esecuzione.

RECUPERO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI

Lavori da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all'Ordine di

lavore (ODL) di cui al successivo art. 7, l'inizio deve avvenire entro 10 (dieci) giorni

consecutivi dalla consegna o trasmissione defl'ordinativo con le modalitad prima richiamate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI

Lavori da eseguirsi secondo uno schema di lavori efo disegni esecutivi allegati allODL. Si

fratta di interventi finalizzati al mantenimento delia normale condizione manutentiva del
fabbricato/i efo il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti condominiali —
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mediante interventi consistenti sulle parti comuni degli edifici (centrali termiche, colonne
montanti, adduzione del gas, lattonerie , ecc.) l'inizio deve avvenire entro 15 {(quindici)

giorni lavorativi dalla consegna o trasmissione "ordinativo di lavoro”.

Art. 7 — Ordinativi dei lavori

. Tutti i lavori e le somministrazioni di carattere ordinario verranno ordinati dalla Stazione

appaltante all'aggiudicatario del singolo appalto specifico, mediante ordinativi di lavoro,
debitamente numerati e saranno inoltrati all'appaltatore tramite posta elettronica.

Resta inteso che la Stazione appaltante potra ordinare il lavoro o la somministrazione
urgenti anche telefonicamente e, successivamente trasmettere l'ordinativo di lavoro cosi
come sopra specificato.

. Si mette in particolare evidenza che gli ordinativi di lavoro potranno riguardare l'ordinazione
anche di una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi del singolo Appalto Specifico,
anche di minima entita, senza che per questo I'Appaltatore possa richiedere compensi
particolari di alcun genere.

. Al fine di permettere un regolare recapito della Richiesta d'offerta e degli ordinativi,
l'Appaltatore dovrd rendere noto alla Stazione appaltante, per iscritto, l'indirizzo esatto di
posta elettronica certificata, il numero telefonico, il numero telefax e lindirizzo della sede
legale.

Dopo l'aggiudicazione dei lavori dellappalto specifico e prima della consegna degli stessi,

verra effettuato un incontro tecnico per illustrare e definire la procedura.

Art. 8 — Variazioni e Varianti agli appalti specifici - Variazione agli ordinativi
Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione appaltante
potra in qualsiasi momento, sempre a mezzo di ordinativo di lavoro, variare il tipo di opera o
somministrazione precedentemente ordinata e variare, altresi, la data di ultimazione.
Resta fermo che la Stazione appaltante potra far precedere all'ordine di variazione, nei casi
dal medesimo ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.
Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, I'Appaltatore al momento di eseguire guanto
ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di
esecuzione, deve informare tempestivamente la Stazione appaltante, onde avere dalla
stessa la preventiva autorizzazione scritta alla variazione dei lavori ordinati.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la pitt ampia ed insindacabile facolta di ridurre o
aumentare la consistenza totale degli edifici soggetti alle opere di cui al presente Capitolato
anche oltre il sesto quinto. Le imprese parti dellAccordo Quadro restano pertanto
impegnate alla esecuzione di tutte le opere e lavori, senza avvalersi della facolta prevista
dall'art. 1661 c.c..
le variazioni in diminuzione potranno avvenire, in particolare, per la demolizione, la vendita
o la cessata locazione.
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Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, locati o
precedentemente gestiti con altre procedure.

Per quanto riguarda i lavori da eseguire e da compensare a consuntivo, FAmministrazione
Committente si riserva la pit ampia ed insindacabile facolta di ordinare I'esecuzione di quelli
che riterra pit opportuno di eseguire senza alcuna condizione ed a prescindere dalla loro
descrizione e preventivazione.

Varianti dei lavori

8.

10.

11.

12,

13.

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del singolo
appalto specifico, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che percid I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in piU o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dal capitolato generale d'appalto, dall'articolo 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,
debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi del punto 4.1.5 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la stima dei costi
della sicurezza relativi ai lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in
corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1 -
4.1.2 - 4.1.3 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. | costi della sicurezza cosi
individuati, sono compresi nellimporto totale della variante ed individuano le parti dello
stesso da non assoggettare a ribasso d'asta.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nel presente capitolato
speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi del comma 3, art. 132 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i., sono ammesse nell’'esclusivo
interesse dell Amministrazione, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell’opera
e della sua funzionalitz. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pué superare il 5
(cinque) per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per 'esecuzione dell'opera.

Art. 9 - Oggetto dell’Appalto Specifico
L'affidamento di ciascun Appalto Specifico potra avvenire unicamente a seguito del rilancio
del confronto competitivo tra gli operatori economici parti del singolo Accordo Quadro. A
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tale scopo I'Azienda, quando intendera aggiudicare un Appalto Specifico basato su un
Accordo Quadro, consultera per iscritto, ai sensi del comma 8 Art. 59 del D.Lgs. 163/2006,
gli operatori economici parti di quellAccordo, invitando gli stessi a presentare offerta
mediante invio di una Richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel
presente attc e conforme al modello che sara allegato all'atto della stipula dell'Accordo
Quadro. Pertanto successivamente alla stipula dell’Accordi Quadro e per tutta la durata
degli stessi I'Azienda potra aggiudicare uno o pill Appalti Specifici basati sul singolo
Accorde Quadro a seguito del rilancio del confronto competitivo fra gli operatori economici
parti defl'Accordo stesso.

Gli appalti specifici aggiudicati nell'ambito del singolo Accordo Quadro si tradurranno in
lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento efo lavori di manutenzione straordinaria
da eseguire negli immobili riportati nell'Allegato “Elenco dei Fabbricati”.

Ciascun Appalto Specifico sara basato sulle condizioni stabilite nel presente Capitolato di
Accordo Quadro, che potranno essere riconfermate e/o integrate sulla base di altre
disposizioni indicate in ogni specifico affidamento.

L'Azienda procedera alla definizione delloggetto del singolo Appalto Specifico nella
richiesta di offerta, ove verra indicato altresi I'imporio delle lavorazioni da affidare, il tempo,
il luogo di esecuzione e se necessario precisandone specifiche condizioni.

In tale occasione si provvedera all'eventuale indicazione delle opere scorporabili oggetto di
subappalto, qualora limpresa offerente non fosse dotata dei prescritti requisiti di
qualificazione. 1l subappalto sara regolato dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il
concorrente dovra indicare in sede di offerta del singolo Appalto Specifico se intende o non
intende avvalersi del subappalto (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative

alla categoria principale).

Art. 10 — Criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico
Ogni singolo Appalto Specifico sara aggiudicato dall'Azienda sulla base del criterio del
prezzo piu basso sull'elence prezzi, per contratti da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 82
comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006.
In sede di appailto specifico I'Azienda richiedera agli operatori economici parti dell'Accordo
Quadro, di formulare un'offerta economica con un ribasso sull'elenco prezzi di cui al punto
3 dellart. 1 che dovra essere maggiore od uguale al ribasso offerto dallo stesso
concorrente nella prima fase.
Saranno pertanto esclusi dall'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, gli operatori
economici che offriranno un ribasso minore al corrispondente ribasso offerto per
l'aggiudicazione dell’ Accordo Quadro.
Gli importi relativi ad ogni Appalto Specifico saranno comprensivi sia degli oneri relativi
allincidenza della manodopera, sia degli oneri per la sicurezza, questi ultimi preventivati
nella misura forfettaria del 7% per ogni singolo prezzo dell’'Elenco Prezzi a base di gara, i
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quali non saranno oggetto di ribasso.

Gli importi relativi ad ogni appaito specifico sarannc altresi comprensivi di;

a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all’'esercizio
del cantiere;

b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorita tecniche, amministrative o
sanitarie, conseguenti ai lavori, con esclusione delle spese relative agli atti inerenti il
rilascio del certificato di abitabilita e per gli allacciamenti;

c) spese inerenti la sottoscrizione dell’Accordo quadro, fiscali e per diritti o onorari, nonché
alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, direzione lavori e/o altre
prestazioni, poste a carico dell'lmpresa;

e) spese per l'esecuzione di prove di laboratoric ovvero di prove e verifiche in corso
d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti
eventualmente consultati;

f) spese per la gestione e conferimento dei rifiuti derivanti dalle attivitd di manutenzione a
partire dal cantiere fino al deposito in discarica autorizzata o a centri di raccolta
differenziati per il recupero dei materiali riutilizzabili, sono compresi tutti gli oneri di
smaltimento;

Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto competitivo da parte di un

aggiudicatario di un Accordo Quadro, per l'affidamento del singolo Appalto Specifico, per 2

(due) volte anche non consecutive, nell'arco del periodo di validitad dell’ Accordo Quadro

medesimo, sara causa di risoluzione automatica dello stesso.

Art. 11 - Procedura di aggiudicazione del singolo appalto specifico
Nella richiesta di offerta sara indicato un termine congruo per la presentazione delle offerte
che, in ogni caso, non potra essere superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti
dallinvio della richiesta stessa, nonché [e ulteriori regole del confronto competitivo.
Alla richiesta di offerta saranno allegati i modelli per la presentazione dell'offerta nonché
schema di lettera commerciale di affidamento.
La richiesta di offerta sara inoltrata via PEC.
Nei confronti del soggetto che risulterd primo nella classifica di merito dellAppalto
Specifico, si procedera alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti
per la stipula della lettera commerciale.
Nel caso di affidamento di pitl Appalti Specifici accorpati in un’unica tornata gara, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di non aggiudicare a ciascun operatore pil di un
affidamento con il criterio di maggior convenienza economica per 'Azienda.

Art. 12 - Obbligo di garantire struttura operativa adeguata
Come ben specificato nel Bando di gara la sottoscrizione dellAccordo Quadro é

1
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subordinata alla dimostrazione da parte dellimpresa aggiudicataria di aver istituito entro il
territoric della Regione del’Umbria una sede (con adeguato magazzino, deposito materiali,
attrezzature e mezzi d'opera) tale da fungere da sede operativa per le maestranze
impiegate negli interventi oggetto dellAccordo Quadro. Il numero delle maestranze alla
diretta dipendenza dell'impresa alla data di sottoscrizione dell'Accorde Quadro non potra
essere mai inferiore a n. 2 operaio specializzato e n.2 operaio comune; i locali facenti parte
della sede operativa, di destinazione idonea a fale utilizzo, non potranno avere superficie
complessiva inferiore a mg 50 e risultare accessibili ai mezzi d'opera. Dovra infine essere
garantito il possesso di adeguata attrezzatura tecnica nonché di un automezzo idoneo al
trasporto di persone e materiali.

La finalita di tale disposizione, che sara oggetto di puntuale verifica da parte di ATER
Umbria, & quella di assicurare lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e
pronto intervento sul patrimonio e.r.p. gestito da ATER Umbria nei 92 Comuni del’ambito
regionale, da parte di imprese che abbiano effettivamente impiantato una struttura
operativa efficiente ed efficace (magazzino, mezzi d'opera, maestranze come in dettaglio
sopra specificato) direttamente insediata nel territorio dove occorrera intervenire.

A tal proposito la Stazione Appaltante svolgera accertamenti diretti nella sede operativa
indicata al fine di accertare I'effettivitd di quanto dichiarato dalllmpresa aggiudicataria e la
rispondenza alle caratteristiche e consistenze minime qui sopra dettagliatamente indicate
con i soggetti aggiudicatari dell'’Accordo Quadro.

Qualora gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procedera alla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario & tenuto a garantire I'organizzazione operativa sopra riportata per l'intera
durata dell’Accordo Quadro.

Dovra inoltre essere sempre reperibile un responsabile tecnico dellImpresa Aggiudicatrice
per tutte le informazioni e le disposizioni necessarie,

Art. 13 - Obbligo di adeguarsi alla procedura informatica utilizzata da ATER Umbria
1. Le imprese aggiudicatarie avranno l'obbligo di utilizzare per ogni commessa di lavoro la
procedura informatica predisposta da ATER Umbria relativamente alla ricezione degli ordini
di lavoro, alla gestione degli stessi attraverso internet efo telefoni palmari con trasmissione
d'informazioni per l'inizio lavori, le sospensioni e la fine degli stessi, alla trasmissione di foto
(se rilevanti) inerenti all'attivita lavorativa se richieste dalla D.L., ed, inoltre alla trasmissione
di ogni altra informazione utile alla gestione dellintervento e alla successiva

contabilizzazione dello stesso.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del relativo contratto da parte dell’appaltatore
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equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, ivi comprese tutte le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale DPR 207, I'appaltatore
da atto, in sede di sottoscrizione dellAccordo Quadro, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al presente Accordo Quadro.

Art. 15 — Lavori affidati ad altre ditte

La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, durante il tempo e nei luoghi
assegnati per l'esecuzione delle opere appaltate con il singolo Appalto Specifico, senza
creare intralcio, anche altre opere in economia 0 a mezzo di altre Ditte, le quali potranno
servirsi senza alcun compenso, degli approntamenti (ponteggi ecc.) fatti dall'Appaltatore,
nel rispetto comungue delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nessun compenso € nessun risarcimento potra essere richiesto al riguardo
dall'Appaltatore.

Art. 16 — Subappalto
Stante la tipologia dei lavori (principalmente manutenzione ordinaria e pronto intervento) e
la finalitd di garantire rapidita e qualita degli interventi manutentivi, ne consegue I'obbligo
per le imprese aggiudicatarie di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo
oggetto degli interventi e di acquisire un'adeguata esperienza operativa sullo stesso.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporio diretio e continuo che la
Stazione Appaltante intratterra con le maestranze alla diretta dipendenza delle imprese
esecutrici dellappalto, & vietato il subappalto nella categoria prevalente indicata
nell'Accordo Quadro.
E’ vietato il subappalto efo il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori
economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.
Si richiamano i divieti di cui agli artt. 107, 108 e 109 del Regolamento, e all'art. 37, comma
11, del Codice Appalti.

Art. 17 — Cessione del contratto e cessione del credito

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del’Accordo Quadro. L'Accordo
Quadro non ¢ fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto & vietata
la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Accordo. La violazione di
tale disposizione comportera la risoluzione immediata dellAccordo stesso e degli Appalti
Specifici affidati, l'incameramento della cauzione richiesta per I'Accordo Quadro e il refativo
Appalto Specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese
sostenute dall'Azienda.

13
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Art. 18 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
Se I'Aggiudicatario € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e
19 dell'articolo 37 del Codice degli Appalti DLgs 163/2006.

Art. 19 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questultimo, si applicano
rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto, il DMLP 19/04/2000 n. 145.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle norme tecniche di riferimento.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 20 — Consegna ed inizio dei lavori
Entro dieci giorni dall'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico e comunque prima della
consegna dei lavori, 'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante quanto
previsto dall' art. 37 del presente capitolato (Piani di Sicurezza). |l Direttore Lavori
comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
dei lavori, munito di personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per consentire 'immediato inizio dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore; gli oneri e le
spese conseguenti alla consegna dei lavori.
La consegna dei lavori e l'avvio dell'esecuzione devono risultare da verbale redatto in
contraddittorio con I'appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento degli interventi.
Per guant'altro espressamente non previsto, trovano integrale applicazione gli art.153 e
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seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i.. Ogni intervento per il quale la stazione appaltante
disponga linizio o l'esecuzione immediata non dara diritto all'Appaltatore ad alcun

compenso straordinario.

Art. 21 — Sospensione e ripresa dei lavori

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158,159,160 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a farne cessare le
cause. La sospensione arbitraria @ la mancata esecuzione delle lavorazioni nel termine
assegnato da parte dell' Appaltatore, sono causa di risoluzione contrattuale con conseguenti
oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'affidamento dell'esecuzione delle lavorazioni ad
altro operatore economico.

Art. 22 — Penali
Le penali si applicano per comportamenti deli’Appaltatore incompatibili con gli obblighi
contrattuali e precisamente:
a) su ogni intervento per danni conseguenti a ritardi o imperfetta esecuzione degli
ordinativi di intervento;
b)  su ogni mancato, ritardato o incompleto adempimento previsto dal presente C.S.A..
La Stazione Appaltante ricorrera all'applicazione delle penali, nella misura pari al 1 per mille
dell'importo netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico e per ogni giorno di ritardo,
nei seguenti casi:
a) ritardo rispetto della data di inizio e/o di ultimazicne riferiti alle quelle riportate
nell'crdinativo di intervento.
b) mancata o incompleta/inesatta esecuzione dei lavori;
c) mancata, incompleta o ritardata trasmissione del rapporto di intervento;
Le penali verranno decurtate dai crediti maturati dall’Appaltatore in ogni "stato di
avanzamento” 0 in mancanza di capienza attivando la garanzia fideiussoria contrattuale.
Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione di pi penali relativamente al singolo
ordinativo di intervento, la D.L. applichera una sola penale che sara la pit gravosa per
I'Appaltatore.
Qualora I'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute
dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il 10%
dellimporto di contratto del singolo Appalto Specifico, la Stazione appaltante risolvera
'appalto specifico e I'Accordo Quadro con [l'Appaltatore come previsto dalla vigente
normativa sui LL.PP.
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Art. 23 - Monitoraggio degli interventi
Nel caso in cui I' Aggiudicatario non intervenga con le modalita descritte all'articolo 6 del
presente Capitolato Speciale per n. 3 volte anche non consecutive, tale comportamento

costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Appalto Specifico e
di conseguenza dellAccordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

Per qualsiasi intervento, I'Aggiudicatario dovra comunicare, ogni 15 (quindici) giomi,
termine ridotto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante in caso di introduzione di
procedura informatica per il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 13, al Committente
tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite corredati da adeguata
documentazione folografica attestante 'avanzamento degli interventi stessi.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 24 - Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori
Il Responsabile del Procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei
lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
I Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del
Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori.
Tale Ufficio & competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare,
provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla
misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di
avanzamento e finale, impartendo tutte le disposizioni ritenute necessarie per la buona
esecuzione di lavori.
Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con I'Aggiudicatario
in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilitd dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi.
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010.

CAPO 4. CONTARBILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 — Contabilizzazione dei Lavori

| lavori saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari di cui all’ E.P.R. Umbria
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Edizione 2015 e dellAppendice integrativa dei Nuovi Prezzi secondo le quantita
determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a numero, a
peso o a tempo, in conformita degli articoli dell'elenco prezzi, ed in base ai rilievi per la
determinazione delle rispettive quantita, che saranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore, con applicazione dei ribassi offerti in sede di singolo
Appalio Specifico.

Durante il corso dei lavori verranno rilevate, in contraddittorio fra la D.L. e I'Appaliatore, le
misure relative alle opere eseguite, onde poi procedere alla contabilizzazione delle
medesime.

Le risultanze di defta contabilitd saranno riportate nei documenti contabili previsti dalla
vigente legislazione sui LL.PP., oppure direttamente nei documenti di liquidazione della
spesa debitamente vistate dalla D.L.

Nel corrispeitivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 26 - Prestazioni in economia — Formazione nuovi prezzi
Le prestazioni e somministrazioni in economia verranno eseguite solo nei casi in cui l'opera
non trovi riscontro nei prezzi unitari contrattuali o non sia possibile una corretta
formulazione di nuovi prezzi. Esse comunque verranno eseguite previa disposizione
specifica della D.L..
Eventuali nuovi prezzi verranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27 — Anticipazione dell’appaltatore
E’ prevista, ai sensi della normativa vigente, un'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale dell Appalto Specifico aggiudicato. L'anticipazione & subordinata alle garanzie
previste dallart, 124 del DPR 207/2010 e subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggioratc del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delfEnte committente.

Art. 28 — Pagamenti

Pagamenti in acconto

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 23 e 24 al netto
del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo periodo, un importo non inferiore al
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25% {venticinque per cento), dellimporto contrattuale.
Ai sensi dell'art. quattro, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
Entro i 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo:
il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'art. 194 del Regolamento generale che deve recare la dicitura «lavori a
tutto il covnniiien » con l'indicazione della data di chiusura;
il R.U.P., emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi dellart. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di
emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto cerlificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimanganc
sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si
provwede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo sopra indicato.
L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante e della relativa certificazione di congruita dell'incidenza della
manodopera rilasciata dalla Cassa Edile provinciale competente per territorio;
alla trasmissione delle fatture gquietanziate del subappaliatore o del cottimista entro il
termine di 20 (venti) giomi dal pagamento precedente qualora I'appaltatore abbia stipulato
contratti di subappalto in fase di Appalto Specifico;
all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.
In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute allINPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del'ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto;
chiede altresi all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari
nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita
del DURC,
verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificate di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile
come quantificati, ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.
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Qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da
quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri
adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’'appalto oggetto del presente
Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile,
al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi
nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20,
della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del
rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al sclo cantiere e al contratto
d’'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione
delle somme trattenute.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l'appaltatore, a provvedere entro giorni 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 1, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale

dipendente.

Pagamenti a saldo

10.

11.

12.

13.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto limporto della rata di saldo,
qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallappaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giomi; se I'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 28 comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il propric comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

16.

17.

18.

19.

20.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 comma 1
del Codice dei Contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa
imputabile, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giomni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo133 comma 1
de! Codice dei Contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme
a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione appaltanie non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quantoc maturato; in alternativa, e facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaliante, agire giudizialmente per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo
133 comma 1 del Codice dei Contratti.

Per ogni altra condizione trova applicazione ['articolo 144 del Regolamento generale.
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Ritardi nel pagamento della rata di saldo

21.

22,

2.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28
comma 12 per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamente delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 21, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 - Tracciabilitad dei pagamenti

Ai sensi delfarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione
Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono
comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
comunicando altresi le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non
potrad eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse
di cui agli articoli 28, commi 16 € 17, e 18, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo
41,

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al
disciplinare di gara.
La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata mediante:
1} titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della Stazione appaltante
2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante
la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
dellimmediata operativitd entro 15 giomni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante e con validitda non inferiore a 180 giomi dal termine di scadenza per la
presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatie qualora la cauzione sia
prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004
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a condizione che sia riportata la clausocla esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere
intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1, deve essere
accompagnata dallimpegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, &
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni
circolari.

5. in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 31 - Cauzione definitiva
L'appaltatore aggiudicatario del singolo Appalto Specifico dovra costituire cauzione definitiva, ai
sensi dell’Art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , nella misura del 10% dell'importo
contrattuale del singolo appalto specifico.
Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva pud essere
ridotte del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CE EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema.
Sui pagamenti in acconto verra inoltre operata una trattenuta nella misura dello 0,50% a
garanzia per assicurazione infortuni
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza
dall'aggiudicazione del singolo appalto specifico, la risoluzione dellAccordo Quadro e
Fincameramento della cauzione provvisoria.
La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia é presentata in
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (oftanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della
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preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dalf'articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sotiomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dellimporto criginario.

Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37,
comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui allarticolo 30 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica
l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 32 - Assicurazioni a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i., e dellarticolo 125 del DPR
207/2010 e s.m.i., in sede di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico & obbligato, almeno 3
giorni prima dell'avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia delle
responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificate di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e
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comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della

stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e

che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi

nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks”

(C.AR.}), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto del

singolo appalto specifico, al lordo dell'l.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della
stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o
di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa &
tenuta, nei limiti delia perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi
dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per

una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da
un suc dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 de! codice
civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dellappaltatore o della stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biclogici;
¢) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti
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dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dallarticolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dallarticolo 37, comma 5, del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 33 - Danni a cose 0 persone

L' Azienda non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta
appaltatrice da parte di terzi estranei all' Azienda.

L' impresa sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino
arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovra provvedere senza indugi
a proprie spese alla riparazione efo sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L'accertamento dei danni sara effettuato dall'Azienda alla presenza di delegati dell'operatore
economico. A tale scopo I'Azienda comunichera con sufficiente anticipo all'impresa il giormo e
{'ora in cui si valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'operatore economico di
intervenire nella stima. Qualora [limpresa non manifesti la wvolonta di partecipare
allaccertamento in oggetto, 'Azienda provvedera autonomamente alla presenza di due
testimoni. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che
dovra essere corrisposto all'Azienda.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sul'ammontare del danno da risarcire, vi provvedera
un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico

totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso 'Azienda.

Art. 34 — Responsabilita dell’appaltatore
Gli aggiudicatari eseguono i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilitd, assumendosene
tutte le conseguenze nei confronti dell’ Azienda.
Gli aggiudicatari sono pertanto obbligati ad adottare nell'esecuzione di tutti i lavori ogni
procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumita del proprio personale e di
terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ai fabbricati di Ater nonché di terzi.
Gli aggiudicatari sono responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori,
arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale dellAzienda o di terzi, con
esonero dellAzienda da qualsivoglia responsabilita.
Gli aggiudicatari, inoltre, assumono la piena e diretta responsabilita, durante I'esecuzione delle
mansioni conferitegli, in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti
Specifici degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze
dell'Azienda.
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La responsabilita degli aggiudicatari si estende ai danni a persone o cose che dovessero
verificarsi per il mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza.

CAPO 7. ONERI ED OBBLIGH! A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI E DISCIPLINA DI
CANTIERE
Art. 35 — Oneri ed Obblighi a carico degli aggiudicatari

Sono a carico degli aggiudicatari gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la formazione di cantieri attrezzati in relazione all'entita delle opere, con tutti i pill moderni
e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;

- la documentazione fotografica di tulti gli interventi eseguiti come sara richiesta dal
direttore lavori;

- tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero occorrere;

- tutta l'attrezzatura e gli utensili necessari per I'esecuzione delle opere ed il relativo
personale;

- tutte le opere provvisionali comprensive di licenze e tasse;

- gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e il
pagamento delle relative tasse;

- la pulizia e lo sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori con il
personale necessario;

- la presentazione dei rilievi anche su supporto informatico delle opere eseguite;

- la fornitura all’ Azienda degli elaborati impiantistici richiesti;

- la fornitura all'Azienda di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in merito ai
lavori eseguiti.

2. Si precisa che i prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dagli obblighi sopra

indicati.

Art. 36 — Disciplina di cantiere

1. L'aggiudicatario & responsabile della disciplina del cantiere ed & obbligato ad osservare e
far osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'aggiudicatario & comunque
ritenuto responsabile per i danni cagionati dai suoi agenti ed operai.

2. L'appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i
lavori ad esso affidati e a far si che non vi siano manomissioni. Pertanto saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o0 sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L'appaltatore provvede
affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori @ non
ammesse dalla Direzione lavori. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere
l'immediato allontanamento dei tecnici @ maestranze ritenuti non idonei e di sostituirli con
altri professionisti pit adatti.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37 — Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
1. In fase di affidamento dei singoli Appalti Specifici, i Direttore Lavori procedera alla
redazione dei piani di sicurezza se, in base alle lavorazioni d eseguire, siano richiesti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Norme di sicurezza generali

a) lavori che saranno appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

b) L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

c) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

d) L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori gualora sia in difetto nell'applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

e) L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione di ogni singolo Accordo Quadro, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

f) L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

g) | piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamente di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo ¢ di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art.118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). |
Piani di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsti, ed i Piani Operativi dovranno
essere redatti e adottati in conformitd a quanto previstc dail'art. 131 del D.gs. n.
163/2006 nonché dal D.P.R. 03.07.2003 N. 222 e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Piani di sicurezza

h) L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, per ogni singolo appalto
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specifico, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i..

Trattandosi anche di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessita

manutentive che si evidenzieranno nella durata dell' Accorde Quadro, potrebbe non

essere possibile procedere, preliminarmente alla predisposizione del Piano di Sicurezza

e Coordinamento generale.

Prima della consegna dei lavori, 'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai

soggetti di cui all'articolo 32 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i.:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

- ciascun piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come pianc complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo

n. 81 del 2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2,

nonche il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c} del comma 2 formano parte

integrante del contratto di affidamento o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati
nella Richiesta d'offerta e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di

Accordo Quadro. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della

sicurezza determinano la riscluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il

direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono

presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al DLgs n. 81/2008 e s.m.i.,

proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro

trasmesso dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:

- 1)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- 2)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
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seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

m) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivatio da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

n) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma [) punto 1) le
proposte si intendono accolte.

o) Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma I) punto 2}, le proposte si intendono rigettate.

p) Nei casi di cui al comma 1), punto 1), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

q) Nei casi di cui al comma |} punto 2), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Piano operativo di sicurezza

r} L'aggiudicatario del singolo appalto specifico prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto aitiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto in conformitad ai disposti del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi, e le
notizie di cui all'agli articoli 17 e 18 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornatc ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

s) |l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al presente articolo e previsto dall'art. 100 del
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

t) Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al Direttore dei Lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all
Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui
all’Allegato XV del citato D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i..

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

u) L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli @5, 96 e 97 all'allegato Xlil del decreto legislativo n.
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81/2008 e s.m.i. e, comunque, a quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

v) | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/381/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, de! 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento e del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

w) Llimpresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione
alia camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

CAPO 8. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 38 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto all'importo contrattuale del singclo contratto d'appalto in misura superiore al 10%
{dieci per cento) dell'importo netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico, il R.U.P.
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Cadice dei contratti, il tutto anche ai
fini delleffeftivo raggiungimento della predetta misura percentuale. II R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.
Il R.U.P. pué nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10,
11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
allappaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giomi dall'apposizione
dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante
deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
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4, La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Aisensidell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se Iimporto differenziale
della transazione eccede la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura
che difende la stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario pit elevato in grado,
competente per il contenzioso. |l dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pudé comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

9, Restafermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 39 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 38 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto é
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Temni ed e esclusa la

competenza arbitrale.

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Gli operatori economici che sottoscriveranno gli Accordi Quadro si obbligano:

a) ad applicare ai propri dipendenti e far applicare ai dipendenti delle imprese prestatrici dei
lavori oggetto della presente gara, tutte le disposizioni normative e retributive risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché nel
rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;

b) a rispettare e far rispettare alle imprese prestatrici dei lavori oggetto della presente gara,
tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
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¢) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori della Regione
Umbria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro
nazionali ed integrativi territoriali vigenti, durante lo svolgimento della prestazione. |
suddetti obblighi vincolano la ditta esecutrice anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse,

| concorrenti nel redigere |'offerta dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs

n.81/2008 e s.m.i. Tale dichiarazione & valida per tutti gli appalti specifici aggiudicati ai

sensi del presente Accordo quadro. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche

infortunistici, assistenziali € previdenziali sono a carico dell'appaltatore.

Art. 41 — Risoluzione dell’Accordo Quadro

Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, |a risoluzione

dellAccordo Quadro e degli eventuali Appalti Specifici, potra avvenire nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli
Appalti Specifici;

- inadempienza accertata zlle norme di legge sulla prevenzione egli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi nei confronti del personale dipendente;

— qualora I'Azienda ritenga I'operatore economico non pit idoneo a continuare I'Accordo
Quadro;

- mancata ottemperanza da parte dellappaltatore alle disposizioni di cui all'art. 136 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

- qualora nellesecuzione dei singoli Appalti Specifici I'operatore economico cumuli
penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo di affidamento;

— mancata costituzione cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i, in sede di aggiudicazione del singolo appalto specifico;

-~ chiusura della sede o del presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale ,
nella Regione Umbria, per garantire la tempestivita degli interventi, prima della
scadenza dei singoli Accordi Quadro;

- violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici
partecipanti alla presente procedura;

- cessione totale o parzizle dell'Accorde Quadro;

- rifiuto per due volte anche non consecutive di partecipazione all'affidamento del singolo
Appalto Specifico;

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 3 (tre) giorni
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decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi;
- in caso di pronto intervento un ritardo nell'intervento superiore a due ore decorrenti
dalla segnalazione;
- reiterata violazione delle tempistiche di intervento indicate all'art. 6 del C.S.A..
L'operatore economico dovra fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla
richiesta. Ove la stesso non provveda, 'Azienda avra la facolta di considerare risolto di
diritto I'Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all'incameramento della
cauzione e all'esecuzione del servizio in danno all'operatore economico inadempiente, a
carico del quale restera l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Azienda. Resta
salva per I'Azienda 'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a
tutela dei propri diritti.

Art. 42 — Recesso dall’Accordo Quadro e dall’Appalto specifico

E' in facolta dell ATER Umbria recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi
momento della sua efficacia, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giomni solari da
comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Nella
sola ipotesi in cui siano in corso 1 o pil appalti specifici all'operatore economico, ai sensi
dellart. 134 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, spetterd soltanto il corrispettivo delle lavorazioni
esequite e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 10% dell'importo delle
opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra I'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e
'ammontare netto delle prestazioni eseguite, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a
qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovra cessare di tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per
ATER.

CAPO 10. ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 43 — Ultimazione dei lavori

Entro 15 (quindici) giomi dall'effettiva ultimazione dell'intervento, I'Appaltatore dovra far
pervenire un “rapporto di intervento” il cui contenute verra concordato con la Commitienie e
sempre in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. & dal regolamento
D.P.R. 207/2010. In caso di ritardata, incompleta o0 mancata trasmissione verra applicata la
penale di cui all’ art. 22 del presente capitolato.

Qualora si evidenzino vizi o difformita di costruzione e/o di esecuzione l'impresa & tenuta
ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita indicate dal Direttore
Lavori, fatto slavo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dallAzienda e
I'applicazione delle penali previste dall'articolo sopra richiamato.
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Art. 44 — Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori. Qualora I'Azienda si avvalga di tale facolta, che
verra comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potra opporvisi per
alcun motivo ne potra reclamare compensi di sorta.

Egli potra pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere e che
tale verbale sia riscontrato dall'Organo di collaudo onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte
dellAzienda avverra nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei
Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimenta, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &

altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ad un massimo di 180 giomni.

Art. 45 — Verifica della regolare esecuzione lavori — Dichiarazione di conformita degli
impianti

Ultimati i singoli interventi la Stazione Appaltante provvedera, in contraddittorio con
'appaltatore, alla loro verifica, onde procedere all'aggiornamento degli atti contabili. Detta
verifica potra anche essere eventualmente effettuata a campione ed in tal caso ove
vengano riscontrate gravi carenze nell'intervento eseguito verrad applicata la penalitad per
ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dall’ art. 22.

Per tutti gli impianti eseguiti ex novo modificati dovra essere prodotta, ad ultimazione degli
stessi, la "Dichiarazione di Conformitad" ai sensi del D.M 37/08 e s.m.i, completa di tutti gli
allegati necessari per poter attivare le utenze presso le ditte erogatrici dei servizi.

Art. 46 — Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nella presente lex specialis di gara e nel
successivo relativo contratto, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i, dal
D.P.R. 207/2010 & s.m.i..
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Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con 12
(dodici) operatori economici, ai sensi dell’art. 59 commi 5 e 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul quale basare I’aggiudicazione di appalti
specifici, per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
pronto intervento, in tutti i fabbricati/alloggi di proprieta e/o gestiti
dall'’ATER UMBRIA ubicati nei 92 Comuni della Regione Umbria, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro.

CUP H69G16000020005 - CIG 66615336EE
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ELENCO ALLOGGI DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DA PARTE DI ATER UMBRIA
PRESENTI ENTRO | CONFINI TERRITORIALI DELLA REGIONE UMBRIA

AREA1-2-3

540010006
540010007
540010008
540010010
540010011
540010012
540010013
540010014
540010015
540010030
540010031
540010033
540010034
540010035
540010040
540010041
540010042
540010043
540010044
540010045
540010046
540010047
540010048
540010049
540010050
540010051
540010052
540020001
540020005
540020006
540020007
540020008
540020009
540020015
540020019
540020020
540030002
540040002
540040004
540040006
540040007
540040008
540040009
540040012
540040013
540040015
540050002
540050004
540050007
540050009
540050010
540060001
540060002
540060005
540060006
540060007
540060008
540060009

VIA LOS ANGELES

VIA Q. SELLA 9

VIA Q. SELLA 7

VIA Q. SELLA 6

VIA Q. SELLA 4

VIA U. LA MALFA 2

VIA U. LA MALFA 12

VIA U. LA MALFA 4

VIA U. LA MALFA

V.LE GIOVANNI XXIII° 87
VIA D. COSTANZI 8

P.ZZA M.L. KING 16

VIA FONTI DI MOIANO 9/B
P.ZZA M.L. KING 6

P.ZZA DEL LAVORO 5
P.ZZA DEL LAVORO 3
P.ZZA DEL LAVORO 1

VIA DELLA FORNACE 5
VIA DELLA FORNACE 11
VIA FORTINI 3

V.LE MICHELANGELO .
LOC. SAN RUFINO .

VIA JACOPA DE SETTESOLI 10
P.ZZA M. L. KING .

VIA S. FRANCESCO / VIA OSPEDALE 13/15
LOC. SAN RUFINO .

LOC. S. GREGORIO 11
VIA MARTIRI UNGHERESI 2
VIA F.LLI MOMMI 3

VIA DELLA REPUBBLICA 51
VIA PUGLIE 3

VIA PUGLIE 4

VIA PUGLIE 1

VIA PUGLIE 2

VIA GRAN SASSO 6

VIA DELLA VITTORIA 24/28
VIA DEL GALLO 3

VIA GIOVANNI PAOLO II'1
VIA GIOVANNI PAOLO 11 3
VIA A. DE GASPERI 31
P.ZZA SANT"AGOSTINO
C.SO G. MATTEOTTI 18
C.SO G. MATTEOTTI 54
VIA DEL GONFALONE 6
VIA PIAZZA DEL CIRONE 7
VIA DELLE GRAZIE SNC
VIA L. FAUSTI 17

VIA NUOVA 11

P.ZZA G. GARIBALDI 12
VIA PLINIO IL GIOVINE .
P.ZZA R. DA CAMPELLO 17
VOC. VALLE 1

VIA DELLA STAZIONE 12/A
VIA SAN PIETRO 30/36
P.ZZA G. GARIBALDI

VIA A. DI SAVOIA 3

VIA SCONOSCIUTA .

VIA E. THESORIERI 5
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06081
06088
06088
06088
06088
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06081
06083
32010
32010
32010
32010
32010
32010
06083
06083
06084
06031
06031
06031
06031
06031
06031
06031
06031
06031
06042
06042
06042
06042
06042
06033
06033
06033
06033
06033
06033
06033

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

ASSISI

BASTIA

BASTIA

BASTIA

BASTIA

BASTIA UMBRA
BASTIA

BASTIA UMBRA
BASTIA

BASTIA UMBRA
BETTONA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
BEVAGNA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CANNARA
CANNARA
CANNARA
CANNARA
CANNARA
CANNARA
CANNARA



540060010
540060011
540060012
540070003
540070004
540070005
540070006
540070007
540070011
540080003
540080004
540080005
540080006
540080007
540090003
540090004
540090005
540090015
540090016
540090020
540090021
540090023
540100002
540100003
540100004
540100007
540100008
540100011
540110005
540110006
540110007
540120001
540120003
540120009
540120010
540120011
540120013
540120014
540120017
540120018
540130001
540130003
540130007
540130008
540130009
540130010
540130011
540130013
540130015
540130016
540130017
540130018
540130020
540130021
540130022
540130023
540130024
540130025
540130026
540130029
540130030
540130039

STR. COMUNALE CAPPUCCINI .

VIA BAGLIONI .

VIA C. BAGLIONI .
VIA CAVOUR 68

VIA T. GRAZIANI 21
VIA T. GRAZIANI 17
FRAZ. AVENDITA
VIA T. GRAZIANI 7
VIA CAVOUR 25

VIA G. MAZZINI 20
VIA SCIGLIANO .
VIA DEL POZZO 2 /7
VIA UNITA D ITALIA SNC

LOC. CASTEL S. GIOVANNI .

V.LE MILANO 94

V.LE MILANO 118

VIA PARTIGIANI 125
VIA XXV APRILE 29
P.ZZA SAN PIETRO 17
VIA LIGURIA 31

VIA LIGURIA 39

VIA F. PETRARCA .
VIA SANTA CATERINA 1
VIA R. LIVATINO 11
VIA VALNERINA

FRAZ. NORTOSCE
VIA PONTE

VIA DEL CARABINIERE
VIA DELLE GINESTRE 2
VIA DEL POPOLO 4
P.ZZA MANFRONI 126
VIA T. CHIARENTI 1
VIA DEL COLLE 2

VIA DELLE BARRICATE 10
VIA DELLE BARRICATE 8
VIA T. CHIARENTI 24
P.ZZA A. GRAMSCI 11
VIA G. GARIBALDI 15
VIA L. LONGO 12

VIA PO’ DI MEZZO 28
VIA NUOVA 2

VIA DI POMPEO 4

VIA F. PETRARCA 45
VIA F. PETRARCA 49
VIA F. PETRARCA 41
VIA N. MACHIAVELLI 1
VIA N. MACHIAVELLI 3
VIA F. PETRARCA 59
VIA F. PETRARCA 53
VIA F. PETRARCA 55
VIA PALAZZI 4

VIA BRENNERO 7

VIA SANT AMANZIO 24
VIA SANT'AMANZIO 57
VIA SANT'AMANZIO 49
VIA SANT'AMANZIO 75
VIA SANT AMANZIO 20
VIA SANT'AMANZIO 26
VIA A. DE GASPERI 2
VIA TIZIANO

VIA TIZIANO 2

P.LE SAN PIO X° 1
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06033
06033
06043
06043
06043
06043
06043
06043
06044
06044
06044
06044
06044
06061
06061
06061
06061
06061
06061
06061
06061
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06010
06010
06010
06062
06062
06062
06062
06062
06062
06062
06062
06062
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012

CANNARA

CANNARA

CANNARA

CASCIA

CASCIA

CASCIA

CASCIA

CASCIA

CASCIA

CASTEL RITALDI
CASTEL RITALDI
CASTEL RITALDI
CASTEL RITALDI
CASTEL RITALDI
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DEL LAGO
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO DI SPOLETO
CITERNA

CITERNA

CITERNA

CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA" DELLA PIEVE
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO



540130046
540130047
540130053
540130054
540130055
540130059
540130060
540130061
540130062
540130063
540130064
540130065
540130066
540130067
540130068
540130069
540130070
540130071
540130072
540140014
540150002
540150006
540150008
540150009
540150010
540150011
540150012
540150013
540150014
540150015
540150016
540150018
540160001
540160003
540160004
540160005
540160006
540160007
540160008
540170003
540170004
540170005
540170006
540170010
540170011
540170016
540170022
540170023
540180002
540180003
540180004
540180005
540180006
540180008
540180009
540180010
540180011
540180012
540180014
540180015
540180017
540180018

VIA CHIALLI 4

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA" 60
VIA DEL PROGRESSO 2

VIA P. NENNI 13

VIA DELLA FRATERNITA" 6/A
V.LE L. GHIBERTI 1

V.LE L. GHIBERTI 5

VIA DEL CALCINARO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA
VIA DEL PARADISO

VIA DEI PLATANI 11/21

LOTTO CG I/IV E CG I/VI

LOTTO MM/1V E LOTTO MM/1 VII
LOC. RIOSECCO .

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA™-S.PIO X .

VIA DEI FUCI - VIA DEL PARADISO .
VIA DEI FUCI .

VIA C. BATTISTI SNC

VIA E. MATTEI 21/23

VIA A. DI SAVOIA 12

VIA G. UNGARETTI 9/A

VIA ROSSELLI 10

VIA C. ALVARO 13

VIA A. SCIESA 1

VIA BUCHIGNANO 34

LOC. VALPINZA

VIA M. CURIE 2/A
LOC. IL RIGO.

LOC. VALPINZA .

VIA CAPORALI - MANTIGNANA SNC
VIA T. VECIELLO 9/A

VIA T. VECIELLO 9/B

LOC. CALCINARO 116

FRAZ. COSTA S. SAVINO
VIA M. MASSARELLI 5

VIA P. FAUNI 48

LOC. RANCANA 34

VIA' S. PANBIANCO 31

LOC. VILLA COL DE CANALI .
VIA A. DE GASPERI 4

VIA A. DE GASPERI 4/B

VIA DELL'ARGILLA 10

VIA DELL'ARGILLA 8

VIA A. DE GASPERI 6/A

VIA A. DE GASPERI 6/B

VIA MEAZZI 1

FRAZ. CASALINA

VIA CAPOLUOGO

VIA MONTE SAN DANIELE 10
VIA MONTE SAN DANIELE 14
VIA MONTE SAN DANIELE 18
VIA TRASIMENO 24

VIA TRASIMENO 26

VIA TRASIMENO 41

VIA TRASIMENO 43

VIA TRASIMENO 45

VIA TRASIMENO 47

VIA ARNO 1

VIA TRASIMENO 22

VIA TRASIMENO 28

VIA SASSOVIVO 32

VIA SASSOVIVO 36
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06012
06012
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06012
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06012
06012
06012
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06053
06053
06053
06053
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034

CITTA DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
CITTA" DI CASTELLO
COLLAZZONE
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
CORCIANO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
COSTACCIARO
DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

DERUTA

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO



540180019
540180020
540180021
540180022
540180024
540180026
540180028
540180029
540180030
540180031
540180032
540180033
540180034
540180035
540180036
540180037
540180040
540180052
540180060
540180061
540180063
540180064
540180065
540180066
540180068
540180069
540180070
540180071
540180072
540180073
540180074
540180081
540180082
540180083
540180084
540180085
540180086
540180090
540180091
540180092
540180093
540180094
540180095
540180096
540180097
540180098
540180099
540180100
540180101
540180102
540180103
540180104
540180105
540180106
540180107
540180108
540180109
540180110
540180111
540180112
540180113
540180114

VIA SASSOVIVO 28

VIA MONTE SANTO 5
VIA MONTE SANTO 6
VIA MONTE SANTO 9
VIA SASSOVIVO 29/A
VIA TRASIMENO

VIA MEZZETTI 4

VIA MEZZETTI 6

VIA SICILIA 20

VIA SICILIA 30

VIA SICILIA 26

P.ZZA RISORGIMENTO
VIA MOLISE 18

VIA SICILIA 15/E

VIA GRAN SASSO 4

VIA ASPROMONTE 11
VIA PO 8

VIA A. LIVERANI 1
VIA PO 16

VIA E. SESTI 10

VIA CLITUNNO 1
VIAPO 1

VIA TRASIMENO 11

VIA TRASIMENO 2

VIA CLITUNNO 22

VIA PONTECENTESIMO 11
VIA INTERMEZZ]| 21

VIA DEL PALOMBARO 24
VIA DEL PALOMBARO 26
VIA DEL PALOMBARO 28
VIA SASSOVIVO 30

VIA SAN VITO 15

VIA GRAN SASSO 12
VIA PIGNATTARA 2

VIA PIGNATTARA 18

VIA A. BOLLETTA 27/A
VIA MOLISE

VIA SANTA MARIA IN CAMPIS 13/A
VIA A. GRAMSCI 52

VIA SANTA CATERINA 32
VIA U. NOBILE 34

VIA SAN VITO 26

VIA MADONNA DEL GIGLIO 9
VIA C. ANTONIETTI 16

VIA ROCCA DEI TRINCI - COLFIORITO .

VIA ROCCA DEI TRINCI .

VIA ROCCA DEI TRINCI - COLFIORITO .
VIA ROCCA DEI TRINCI - COLFIORITO .

LOC. ANNIFO .

LOC. ANNIFO .

LOC. ANNIFO .

LOC. ANNIFO .

VIA CASE BASSE 22
VIA CASE BASSE 26/B
VIA CASE BASSE 26
VIA CASE BASSE 24
VIA CASE BASSE 20
VIA CASE BASSE 26/A
LOC. ANNIFO 142

VIA CHIESA VECCHIA 2/A
P.ZZA MENEGHINI 4
VIA MAZZINI 129
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FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
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FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
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FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO
FOLIGNO



540180115
540180116
540180117
540180118
540180119
540180120
540180121
540180122
540180123
540180124
540180125
540180126
540180127
540180128
540180129
540180130
540180131
540180132
540180133
540180134
540180135
540180136
540180137
540180138
540180139
540180140
540180141
540180142
540180143
540180144
540180145
540180146
540180147
540180149
540180150
540180151
540180152
540180153
540190005
540190006
540190007
540190008
540190009
540190010
540190011
540210001
540210003
540210004
540210006
540210007
540210008
540210013
540210014
540210015
540210016
540210017
540210018
540220001
540220009
540220011
540220012
540230002

VIA S. GIOVANNI DELLE ACQUE 14
VIA DEL POZZO 11

VIA MONTE COLOGNA 19

VIA MONTE COLOGNA 19

VIA MONTE COLOGNA 19

LOC. PALE.

VIA MONTE COLOGNA 29/C

VIA DEL COLLE 7

VIA MACERATA 12

VIA DELLA TRINITA™ 13

VIA DELLA ROCCA 17/27

VIA DELLA ROCCA 9/15

VIA FRANCA 5/E

VIA MONTE COLOGNA 29/A-B

VIA S. SALVATORE 14/24

L.GO MARCHISIELLO 7

VIA RINALDI E VIA CONTRASTANGA 6
VIA COLLE CASOLE 2

VIA S. MARGHERITA 26-28

VIA BORGACCIO 2/8

VIA DEL LAGO 2

VIA B.BUOZZI 40/42

VIA IST. DENTI - PIERMARINI 47-40
VIA FLAMINIA NORD 1

VIA S. SALVATORE PICCOLO 29-31
VIA DEI QUARTIERI 22-20

VIA B. BUOZZ| 22

VIA DELLE CONCE-VIA FORNO FUSO 24/32

VIA DELLA CONCE 47/A
P.ZZA INNAMORATI .

VIA GARIGLIANO .

LOC. PALE.

VIA G. B. VITELLI 12

VIA MONTE COLOGNA 27/R-U
VIA A. BOLLETTA 15/19

VIA DEL PANIFICIO 2

VIA DELLE CONCE 1/5

VIA G. GARIBALDI 2/A

VIA F. VENTURI 4

VIA F. VANNUCCI 2

VIA ROMA 6

VIA SAN PIETRO 3

LOC. CAPODACQUA .

VIA'S. CRISTOFORO 1

LOC. COLBASSANO 36

VIA B. BUOZZ| 38

VIA DELLA REPUBBLICA 29/35
VIA B. BUOZZ| 54

VIA DELLA REPUBBLICA 51
VIA DELLA REPUBBLICA 27
VIA DELLA REPUBBLICA 11
VIA MONTECERRETO 1
P.ZZA SAN FRANCESCO 24
VIA DELLA REPUBBLICA 29
VIA DELLA REPUBBLICA 27
VIA DELLA REPUBBLICA 11/13
VIA B. BUOZZ| 38

VIA DEL MONTE 28

VIA E. CATTANEO 50

VIA DEL VOLTONE-VIA R. VERONICI .
LOC. SAN TERENZIANO -
VIAV. VENETO 23
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06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06034
06022
06022
06022
06022
06022
06022
06022
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06035
06035
06035
06035
06023

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO DI VICO
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GIANO DELL UMBRIA
GUALDO CATTANEO
GUALDO CATTANEO
GUALDO CATTANEO
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO



540230004
540230005
540230013
540230014
540230015
540230016
540230017
540230018
540230019
540230020
540230021
540230022
540230023
540230024
540230025
540230026
540230027
540230028
540230029
540230030
540230031
540230032
540230033
540240002
540240003
540240004
540240005
540240011
540240012
540240013
540240014
540240015
540240016
540240017
540240018
540240019
540240020
540240021
540240022
540240023
540240032
540240033
540240044
540240045
540240046
540240047
540240053
540240054
540240055
540240056
540240057
540240058
540240059
540240060
540240061
540240062
540240063
540240065
540250001
540260002
540260003
540260004

VIA ISONZO 3

VIA A. SAFFI

VIA A.M. GHERARDI 15
LOC. BIANCOSPINO .
LOC. BIANCOSPINO .
LOC. BIANCOSPINO .
LOC. BIANCOSPINO .
VIA GERMANIA 5
VIA GERMANIA 8
LOC. CERQUETO.
LOC. CERQUETO .
VIA DELLA VOLPE 3
VIA A. MORO .

LOC. PIEVE DI COMPRESSETO .
LOC. POGGIO S. ERCOLANO .

LOC. BUSCHE .

LOC. CORCIA .

LOC. CORCIA.

LOC. SAN PELLEGRINO .
LOC. ROVETO .

LOC. ROVETO .

VIA S. MARZIO .

VIA S. MARZIO .

VIA B. BUOZZ| 38

VIA B. BUOZZ| 32

VIA B. BUOZZ| 34

VIA B. BUOZZ| 28

VIA B. BUOZZI .

P.ZZA C. MARX 18

P.ZZA DIOGENE 1
P.ZZA C. MARX 28

VIA E. KANT 10

VIA SAN PIER DAMIANI 20
VIA DEI CONSOLI 56

VIA ALESSANDRINI 2
VIA BRUNELLESCHI
TRAV. VIA FONTEVOLE 3

TRAV. VIA FONTEVOLE 1/ABC

TRAV. VIA FONTEVOLE 2
TRAV. VIA FONTEVOLE
VIA A. GRAMSCI 33
VIA A. GRAMSCI 55
VIA B. BUOZZ| 17

VIA GOBETTI 1

VIA GOBETTI 3

VIA S. PELLICO 7

VIA PINTURICCHIO 34
LOC. SEMONTE 63
LOC. SEMONTE 69

VIA TIFERNATE 5

VIA GIOIA 6

VIA DEL CAMIGNANO 31
LOC. PADULE

LOC. PADULE

LOC. PADULE

LOC. PADULE

VIA XX SETTEMBRE 38
VIA XX SETTEMBRE 40
CAPOLUOGO

VIA A. DE GASPERI 4
VIA U. LA MALFA 2
V.LE DEL POPOLO 21
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06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06024
06060
06063
06063
06063

GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUALDO TADINO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO

LISCIANO NICCONE

MAGIONE
MAGIONE
MAGIONE



540260019
540260020
540260021
540270001
540270002
540270003
540270005
540270012
540270038
540270039
540270040
540270041
540270042
540270043
540270044
540270045
540270046
540270047
540270048
540270049
540270051
540280001
540280002
540280006
540280007
540280008
540280009
540280010
540280012
540280013
540300004
540300005
540300006
540310001
540310002
540310003
540320001
540320002
540320003
540330003
540330004
540330006
540330007
540330008
540330009
540340002
540340004
540340010
540340011
540340012
540340013
540340014
540340015
540340016
540340017
540340018
540340019
540340020
540340021
540340022
540340023
540340024

P.ZZA CARPINE 20

VIA G. GARIBALDI 31-53
V.LE DEL RISORGIMENTO 55-67
VIA F.LLI CECI 33

VIA F.LLI BANDIERA 2
FRAZ. SPINA - VIA F.LLI CERVI 3
VIA M. BULGARELLI 5/A
V.LE I° MAGGIO

VIA LENIN 13/A

C.SO V. EMANUELE - COMPIGNANO 9
LOC. CASTIGLIONE DELLA VALLE
LOC. PIEVE CANINA - VIA Il GIUGNO 1
P.ZZA S. DA PAPIANO 1
P.ZZA G. GARIBALDI .

VIA F.LLI CECI 17
VIADELLAVILLA 1

VIA SANTA CATERINA 13
P.ZZA SAN SILVESTRO 2/A
VIA M. CIUCHI SNC

VIA F.LLI BANDIERA 3
LOC. TRIPOLI SNC

V.LE EUROPA 2

V.LE EUROPA 8

VIA ROMA 28

VIA ROMA 44

VIA CAVOUR 5/B

VIA CAVOUR .

P.ZZA UMBERTO I° 27

VIA MAZZINI .

VIA G. MARCONI SNC
VICOLO DOPPIO

VIA G. CARDUCCI .

VIA G. LEOPARDI .

VIA DEI FOSSI

VIA DEI FOSSI

VIA DELLA CROCE 6
FRAZ. GIOIELLO 52

FRAZ. LIPPIANO

VIA D. ALIGHIERI 4

VIA BOLOGNI 31

VIA DEI MAGISTRATI 10
VIA DEI MAGISTRATI 8

VIA DELL'OSPEDALE 15
VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 7/A
VIA G. S. GHERARDI 1

VIA N. ALUNNO 3

VIA V. FAVORINO 32

VIA L. PIRANDELLO 9

VIA L. PIRANDELLO 11
P.ZZA CAPRERA

VIA FRANCESCANA 17
VIA FRANCESCANA 19-21
LOC. SORIFA 7

LOC. SORIFA 7/A

LOC. MOLINACCIO .

VIA COLLECCHIE 83-85
VIA COLLECCHIE 87/91
VIA COLLECCHIE 93/95
VOC. PONTE PARRANO 64
VOC. PONTE PARRANO 66
VIA G. GARIBALDI 41/ABC
VIA V. FAVORINO 32/A
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06063
06063
06063
06055
06055
06055
06055
06055
06055
06055
06072
06055
06055
06055
06050
06055
06055
06055
06055
06055
06055
06056
06056
06056
06056
06056
06056
06056
06056
06056
06036
06036
06036
06045
06045
06045
06010
06010
06010
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025

MAGIONE
MAGIONE
MAGIONE
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MARSCIANO
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MASSA MARTANA
MONTEFALCO
MONTEFALCO
MONTEFALCO

MONTELEONE DI SPOLETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTE SANTA MARIA TIBERINA

MONTONE

MONTONE

MONTONE

MONTONE

MONTONE

MONTONE

NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA
NOCERA UMBRA



540340025
540340026
540340027
540340028
540340029
540340030
540340031
540340035
540340036
540340037
540340038
540340039
540340040
540350003
540350004
540350005
540350006
540350007
540350010
540350013
540350014
540350015
540350016
540350019
540350020
540350021
540350023
540360001
540360002
540360003
540370001
540370009
540380002
540380006
540380011
540380012
540380013
540380014
540380019
540380020
540380021
540390001
540390006
540390007
540390009
540390013
540390014
540390015
540390021
540390028
540390032
540390033
540390034
540390035
540390037
540390039
540390041
540390044
540390045
540390046
540390048
540390049

VIA V. FAVORINO 32/B
LOC. MUGNANO 23/L M
LOC. MUGNANO 23/I-H
LOC. MUGNANO 23/G-F
LOC. MUGNANO 23-/A
LOC. MUGNANO 23/B-C
LOC. MUGNANO 23/D-E
LOC. COLLE .

LOC. COLLE .

VIA T. PONTANI 46
LOC. GAIFANA 44/E-D
LOC. GAIFANA 44/C-B

C.SO VITTORIO EMANUELE .

VIA XX SETTEMBRE 25/A
VIA A. MORELLI 2

VIA A. MORELLI 4

VIA DELL OSPEDALE 58
VIA DELL'OSPEDALE 18
VIA XX SETTEMBRE 38/A
FRAZ. BISELLI

VIA DELL'ANNUNZIATA 6
VIA DELL'ANNUNZIATA 4
VIA DELL'OSPEDALE 23
VIA U. FOSCOLO

VIA CASE SPARSE 41/C
VIA CASE SPARSE .

LOC. S. EUSTACCHIO (POA 2010) .

VOC. PRETOLA 76

VIA A. GRAMSCI 4

VIA T. ROSSINI 16
P.ZZA DEL MERCATO 26
VIA VANNUCCI SNC
P.LE DEL POPOLO 2
P.LE DEL POPOLO 7
P.LE L. DA VINCI 12
P.LE L. DAVINCI 1

VIA I° MAGGIO 16

VIA DELLA VITE 8

VIA GAIA 1

VIA GAIA 3

VIA DEI COMBATTENTI 7
VIA Z. FAINA 44

VIA D. BIRAGO 2

VIA D. BIRAGO 16

VIA S. CALINDRI 3

VIA PIERVITTORI 3

VIA PIERVITTORI 5

VIA G. VERGA 3

VIA S. CALINDRI 46
VIATOSCA 11

VIA E. OLIVETO 32

VIA E. OLIVETO 40

VIA TOSCA 3
VIATOSCA 2

VIA E. OLIVETO 9

VIA E. OLIVETO 25

VIA A. PEDINI 11

VIA DELLA PESCARA 5
VIA DELLA PESCARA 11
VIA DELLA PESCARA 17
VIA G. BIGAZZINI 5

VIA G. BIGAZZINI 7
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06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06025
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06046
06060
06060
06060
06068
06064
06065
06065
06065
06065
06065
06065
06065
06065
06065
06125
06124
06124
06124
06123
06123
06125
06124
06127
06127
06127
06127
06127
06127
06127
06132
06124
06124
06124
06124
06124

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NOCERA UMBRA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

NORCIA

PACIANO

PACIANO

PACIANO

PANICALE

PANICALE

PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA

PERUGIA



540390052
540390060
540390062
540390064
540390065
540390072
540390073
540390075
540390076
540390079
540390080
540390081
540390085
540390086
540390087
540390094
540390095
540390096
540390097
540390099
540390102
540390103
540390104
540390105
540390106
540390107
540390114
540390117
540390118
540390119
540390120
540390121
540390122
540390123
540390125
540390126
540390127
540390128
540390129
540390130
540390131
540390133
540390134
540390135
540390137
540390149
540390150
540390156
540390159
540390169
540390184
540390203
540390204
540390213
540390214
540390215
540390216
540390217
540390218
540390219
540390220
540390221

VIA ADRIATICA 76

VIA MANICONI 90

VIA DELLA PESCARA 12
VIA D. BIRAGO 65

VIA D. BIRAGO 53

VIA D. BIRAGO 38/A
VIA D. BIRAGO 54

VIA G. VERGA 2

VIA V. ALFIERI 30

VIA DEGLI OLIVI 32

VIA BEATRICE 38

VIA R. OMICINI 133

VIA F.LLI PURGOTTI 57
VIA A. VECCHI 110

VIA M. TASSI 61

VIA M. TASSI 81

VIA M. TASSI 99

VIA SAN QUIRICO 25
VIA SAN QUIRICO 5

VIA SAN QUIRICO 22
VIA M. POLO 9

VIA A. PIGAFETTA 3
VIA A. PIGAFETTA 17
VIA A. MEUCCI 11

VIA A. PIGAFETTA 4
VIA FONTI COPERTE 19
VIA DELLA CONCORDIA 71
VIA A. MEUCCI 5

VIA P. CESTELLINI 27
VIA C. COLOMBO 17
VIA A. VESPUCCI 9
V.LE MONTEGRILLO 1
VIA A. SCARDAZZA 26
VIA A. DIAZ 168

VIA BARILETTI 2

VIA M. MAGNINI 79

VIA M. MAGNINI 85

VIA DEL CANTONE 4
VIA T. ALBINONI 80

VIA RUBICONE 6

VIA RUBICONE 10

VIA M. TASSI 4

VIA POMPEO MONACCHIA 80/A
VIA C. COLOMBO 3

VIA M. POLO

VIA G.B. VICO 2

VIA G.B. VICO 13

VIA DEL LAVORO 25
VIA CAMPO DI MARTE 72
VIA DEL LAVORO

VIA ADIGE 2

VIA A. DE GASPERI 4
VIA D. CIMAROSA 22
VIA GARIGLIANO 3

VIA GARIGLIANO 1

VIA TOSCA 8

VIA TOSCA 14

VIA SAN MANNO 9

VIA SAN MANNO 11

VIA SAN MANNO 13
LOC. PONTE D ODDI 8/A
LOC. PONTE D"ODDI 8/B
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06100
06100
06124
06124
06124
06124
06124
06100
06126
06123
06123
06124
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06125
06124
06124
06125
06100
06127
06127
06125
06100
06128
06100
06127
06127
06128
06132
06134
06134
06125
06135
06127
06125
06121
06121
06124
06124
06124
06100
06125
06100
06100
06100
06127
06127
06100
06100
06100
06125
06125

PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA



540390222
540390223
540390224
540390225
540390226
540390231
540390232
540390233
540390234
540390235
540390236
540390237
540390238
540390239
540390240
540390241
540390243
540390245
540390246
540390247
540390248
540390249
540390250
540390251
540390252
540390253
540390254
540390255
540390256
540390257
540390258
540390259
540390260
540390261
540390262
540390263
540390264
540390265
540390276
540390277
540390278
540390279
540390280
540390281
540390282
540390283
540390284
540390285
540390286
540390287
540390288
540390289
540390290
540390291
540390292
540390293
540390294
540390295
540390296
540390297
540390298
540390299

LOC. PONTE D'ODDI 8/C
LOC. PONTE D'ODDI 8/D
LOC. PONTE D ODDI 8/E
LOC. PONTE D'ODDI 8/F
LOC. PONTE D ODDI 8/G
VIA M. SANTUCCI 4/28
VIA M. SANTUCCI 70/112
VIA M. SANTUCCI 114156
VIA M. SANTUCCI 164174
VIA M. SANTUCCI 184204
VIA GREGOROVIUS 24
VIA DEL MELO 34

VIA PINTURICCHIO 58
VIA BENINCASA 11

VIA BORGHETTO DI PREPO 67
C.SO G. GARIBALDI 256
STR. FOSSO INFERNACCIO 2
VIA TUSCANIA 137

VIA FAUSTINA 7

VIA PINTURICCHIO 70
C.SO CAVOUR 228

C.SO CAVOUR 161

VIA DEL CORTONE 38
P.ZZA F. MORLACCHI 21
P.ZZA G. BRUNO 9

C.S0O G. GARIBALDI 169
VIA DELLA CERA 8
P.ZZA RAFFAELLO 11
VIA A. MANZONI 195

VIA BARILETTI 62

VIA MASCAGNI 13

VIA QUINTINA 69

VIA R. GRIECO 60

VIA G. DELEDDA 154

VIA PERGOLESI 13/A
VIA ASSISANA - PISCILLE 47
VIA MESSINA 127

VIA MESSINA 141

C.SO G. GARIBALDI 161
VIA RITORTA 9

VIA TUSCANIA 255

VIA CHIUSI 702

VIA L. GOLDONI 10

VIA FLORAMONTI 2

VIA CHIUSI 550

VIA ARCHILOCO 123

VIA IBICO 20

VIA DELLE FILATRICI - S. ORFETO 4

VIA RICCIERI 116/A1
VIA SAN QUIRICO 28/A

STR. PER BRUFA - LOC. COLLESTRADA

VIA DELLA GABBIA 9

VIA CHIUSI 558

VIA DELLE MARCHE 160/M
VIA DELLA MONTAGNOLA 10
VIA DELLA MONTAGNOLA 8
STR. EUGUBINA 244/B

VIA RICCIERI 116/A-

VIA SARDEGNA 3

VIA SARDEGNA 3/C

VIA DEL BRUSTENGOLO 23
VIA DELLE MARCHE 89
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06125
06125
06125
06125
06125
06100
06100
06100
06100
06100
06127
06100
06122
06123
06124
06123
06100
06129
06121
06122
06121
06121
06121
06123
06121
06123
06123
06122
06100
06100
06100
06100
06100
06100
06100
06154
06100
06077
06123
06123
06129
06129
06100
06121
06129
06077
06077
06134
06134
06125
06148
06100
06129
06149
06135
06135
06149
06134
06153
06153
06132
06149

PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA



540390300
540390301
540390303
540390304
540390306
540390307
540390308
540390310
540390311
540390312
540390313
540390314
540390315
540390316
540390317
540390318
540390319
540390320
540390321
540390322
540390323
540390324
540390325
540390326
540390327
540390328
540390329
540390330
540390331
540390332
540390333
540390334
540390335
540390336
540390337
540390338
540390339
540390340
540390341
540390342
540390343
540390344
540390345
540390346
540390347
540390348
540390349
540390350
540390352
540390353
540400004
540400006
540410001
540410002
540410008
540410009
540410010
540410011
540420001
540420002
540420003
540420004

VIA PINTURICCHIO 70

VIA M. SERAO - P.TE FELCINO 9
STR. SANTA LUCIA 3

VIA CUTU 65/41

VIA P. TUZI

VIA PIGAFETTA 2

VIA ERMINIA 3

VIA OMBRONE 9

VIA OMBRONE 59

VIA ERMINIA 4

VIA DEGLI ARMATI 3

VIA LOMBARDIA 12

STR. SANT ORFETO - TORRENTE MUSSINO 6
VIA DEGLI SCIRI 4

STR. OLMO VALLE 3/F-7

STR. OLMO VALLE 3/F-8

VIA M. TASSI - AREA URBANA
VIA LUCIANI- ARMONIA 44/46
VIA DELL'ARMONIA 59/Z-1

VIA AREE FABBRICABILI .

STR. DEI LOGGI 6

STR. DEI LOGGI 10

STR. DEI LOGGI 14

VIA DELLA QUARSITE 25

LOC. SAN MARCO .

VIA DEL FAVARONE .

LOC. MUGNANO .

VIA FATEBENEFRATELLI .

STR. TRASIMENO OVEST 116-T5
STR. SAN FILIPPO 2/BIS

STR. DEI LOGGI .

VIA MISTIGLIANO 4-6

VIA MISTIGLIANO 3-5

VIA DELLA VECCHIA FORNACE 11/15
VIA DELLA VECCHIA FORNACE 5-7-9
VIA DEI LOGGI 18

LOC. LACUGNANO .

VIA DEGLI SCIRI 1/B

VIA DEI LOGGI 20/A-B

LOC. LACUGANO AREA .

VIA B. CROCE 23/25

STR. DEI LOGGI 18/E-G

STR. DEI LOGGI 18/C-E

VIA M.TEZIO - S.BENEDETTO 1/10
VIA B. CROCE 35

VIA M. SERAO 25

VIA L. MASTRODICASA 91

VIA DELLA MILIZIA 4

VIA FRATTI 14

VIA DELLA MILIZIA 4/B

VIA CAVALIERI DI V. VENETO 2
P.ZZA VERMIGLIONI SNC

VIA NUOVA 7

VIA NUOVA 8

VIA DELL'OSPEDALE 2

VIA DEL FORNO 5

VIA NUOVA - AREA EDIFICABILE .
VIA NUOVA SNC

LOC. COLLE 1

FRAZ. MUCCIAFORA

FRAZ. MUCCIAFORA

FRAZ. MUCCIAFORA
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06122
06100
06100
06129
06100
06125
06134
06135
06135
06134
06134
06134
06134
06100
06132
06132
06100
06132
06132
06100
06135
06100
06135
06132
06100
06100
06132
06100
06100
06132
06087
06132
06132
06134
06134
06135
06100
06123
06135
06100
06134
06087
06087
06132
06134
06134
06134
06134
06123
06134
06066
06066
06026
06026
06026
06026
06026
06026
06040
06040
06040
06040

PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
PIEGARO
PIEGARO
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO



540420005
540420006
540420007
540420008
540420009
540420010
540420011
540420012
540420013
540430001
540430002
540430003
540430004
540430005
540430006
540430007
540430008
540430009
540430010
540430011
540440001
540440004
540440008
540440009
540440010
540450001
540460002
540460005
540460008
540460009
540470001
540470003
540470006
540480004
540480006
540480007
540480008
540490002
540490006
540490007
540500003
540500004
540500010
540500011
540500012
540500013
540500014
540500015
540500016
540500017
540500018
540510009
540510012
540510013
540510014
540510015
540510017
540510022
540510024
540510025
540510026
540510027

FRAZ. MUCCIAFORA
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
FRAZ. ROCCATAMBURO
V.LE A. DE GASPERI 2
LOC. FAITO 4

LOC. FAITO 22

LOC. FAITO 40

VIA NORCIA 35

LOC. FAITO 51

LOC. CASALI BELFORTE .
VIA DELL 'ABBAZIA .

VIA CAIROLI 23

VIA DEL VERONE .

VIA S. CATERINA SNC
VIA DEL POPOLO 9

VIA XX SETTEMBRE 29
VIA PANICALE 8/A

VIA CENTRALE .

VIA L. ARIOSTO 1/A
FRAZ. CASTEL SAN FELICE
VIA DI GUBBIO 46

VIA RISORGIMENTO 2
VIA G. MAZZINI 5 - 7

VIA G. MAZZINI 4

LOC. CAMPORE 28/32
FRAZ. CESELLI

VIA CAPOLUOGO .
V.LE G. MARCONI

VIA TERNI 4

LOC. POSTIGNANO

LOC. MOLINI 14

VIA UMBRIA 16/A

VIA T. BALDESCHI 1
P.ZZA F.LLI SEVERINI 4
VIA G. BALDINI 11/A

VIA Xl DICEMBRE 25

VIA DEL MATTATOIO

VIA BORGO DI VIA GIULIA 19/A

P.ZZA G. MATTEOTTI 2
P.ZZA VALLEGLORIA 10
VIA S. FILIPPO 4

VIA FONTEMONTE .
LOC. ACQUATINO .
P.ZZA C. CARRETTO 4
VIA EX OSPEDALE SNC
VIA G. MARCONI 343
VIA G. MARCONI 345
VIA G. MARCONI 347
VIA G. MARCONI 353
VIA G. MARCONI 124
VIA G. MARCONI 349

VIA PONTE DELLA FERROVIA 21
VIA PONTE DELLA FERROVIA 15

VIA G. MARCONI
VIA G. MARCONI
VIA G. MARCONI
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06040
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06047
06016
06016
06016
06016
06016

POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
POGGIODOMO
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
PRECI
SAN GIUSTINO
SAN GIUSTINO
SAN GIUSTINO
SAN GIUSTINO
SAN GIUSTINO

6040,00 SANT'ANATOLIA DI NARCO

06027
06027
06027
06027
06040
06040
06040
06030
06030
06030
06030
06028
06028
06028
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06038
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049

SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO

SCHEGGINO

SCHEGGINO

SELLANO

SELLANO

SELLANO

SELLANO

SIGILLO

SIGILLO

SIGILLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPELLO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO

SPOLETO



540510028
540510029
540510032
540510033
540510034
540510035
540510036
540510037
540510044
540510052
540510063
540510065
540510068
540510069
540510070
540510071
540510072
540510073
540510074
540510075
540510076
540510079
540510080
540510081
540510082
540510083
540510084
540510087
540510088
540510089
540510090
540510091
540510092
540510093
540510094
540510095
540510096
540510097
540510098
540510099
540510100
540510101
540510102
540510103
540510104
540510105
540510106
540510107
540510108
540510109
540510110
540520003
540520004
540520005
540520006
540520007
540520008
540520009
540520010
540520011
540520012
540520016

P.ZZA DONATORI DI SANGUE 3

P.ZZA DONATORI DI SANGUE 2

VIA DEI FILOSOFI 12/1

VIA DEI FILOSOFI 12/H

VIA 3 SETTEMBRE 3

VIA 3 SETTEMBRE 9

VIA 3 SETTEMBRE 15

VIA L. BETTI 27

VIA G. MARCONI

VIA DI PONTE MATTONI 13

VIA G. MARCONI 33

VIA DON MINZONI 3

VIA A. AMADIO 1

VIA A. AMADIO 3

LOC. TESTACCIO 24

LOC. TESTACCIO 23

LOC. TESTACCIO 18

LOC. TESTACCIO 19

LOC. TESTACCIO 20

LOC. TESTACCIO 21

LOC. TESTACCIO 22

VIA G. VALADIER 20/A

VIA G. VALADIER 20/D

VIA G. VALADIER 20/C

VIA G. VALADIER

VIA VISSO 36

VIA A. DE GASPERI 12/20

VIA DEI PLATANI - CORTACCIONE 1-3-5
VIA PO - S.MARTINO TRIGNANO 70/80
REUPERO URBANO .

VIA DEI FILOSOFI .

VIA CECILI 14

VIA PO 50

LOC. S. SABINO - P.ZZA D'ARMI .

VIA DELLO SPAGNA 10

VIA PORTA FUGA - VIC. SAN GIOVANNI 36-6
VIA G. VALADIER 18

VIA INTERNA DELLE MURA 23/A

VIA G. MAMELI 7

VIA DEL SACRO CUORE .

P.ZZA S.GABRIELE DELL'ADDOLORATA 4
P.ZZA S GABRIELE DELL ADDOLORATA 1
VIA L. BETTI .

VIA L. BETTI.

VIA L. BETTI .

VIA MUNICIPIO- BASILICA 1/3

VIA PORTA FUGA .

LOC. CROCE MARROGGIA SNC
VIA PO 42

VIA PO 30

VIA EX CASERMA N. BIXIO SNC

VIA F.LLI ROSATI 2

VIA CROCEFISSO - LOC. TORRESQUAD. 211
LOC. TORRESQUADRATA 203

LOC. TORRESQUADRATA

LOC. TORRESQUADRATA

LOC. TORRESQUADRATA

LOC. TORRESQUADRATA

VOC. BODOGLIE - LOC. P. DI PORTE 175/A
VIA CROCEFISSO - LOC. TORRSQUADR. 208/A
VIA CROCEFISSO - LOC. TORRESQUADR. 208/C
VIA DREUX 8
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06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06049
06059
06059
06059
06059
06059
06059
06059
06059
06059
06059
06059

SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
SPOLETO
TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI



540520018
540520031
540520032
540520034
540520035
540530002
540530009
540530010
540530011
540530012
540540001
540540002
540540010
540540011
540540012
540540013
540540014
540540015
540550001
540550003
540550006
540560004
540560007
540560009
540560010
540560011
540560012
540560013
540560014
540560023
540560025
540560026
540560028
540560029
540560030
540560031
540560032
540560033
540560034
540560035
540560036
540560037
540570002
540570004
540570006
540570007
540570008
540570009
540570011
540570012
540580001
540580002
540580006
540580007
540580008
540580009
540580010
540580011
550010001
550010002
550010003
550010004

VIA A. GRAMSCI 4
LOC. BODOGLIE

VIA DI MEZZO MURO 1
VIA DELLA TRINITA' 9

VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12

VIA BONTEMPI 12/A
VIA OLIVELLO 42

V.LE RIMEMBRANZA SNC

LOC. BRUFA .

P.ZZA DELLA REPUBBLICA 11

VIA G. AMENDOLA
VIA A. GRAMSCI 12/A
VIA DOGALI 16

VIA CAVOUR 3

VIA BEATO P. RICCARDI 8

LOC. PIETRAROSSA 11
VIA DOGALI 12/14

VIA S. ANGELO 67

VIA CORTONESE 8

VIA CONSOLE FLAMINIO 67

P.ZZA S. MARIA MADDALENA SNC

VIA R. SCAGNETTI 1
VIA RANIERI 28

VIA DELLA LUNA 14
VIA DELLE AZALEE 5
VIA DELLE AZALEE 7
VIA DEI GERANI 6/A
VIA GANDHI 1

VIA GANDHI 5

VIA ANDREANI 1

VIA ANDREANI 5

VIA UMBRIA 2

VIA ALBERTI 33

LOC. BADIA DI MONTE CORONA 243
LOC. BADIA DI MONTE CORONA 243

P.ZZA DELLE ERBE 13
VIA DEI GERANI 8
VIA CIBO 21

VIA MAESTRE PIE FILIPPINE
LOC. FONTANELLE - (2° LOTTO) .

VIA SPOLETINI 11
VIA SPOLETINI 82-84
VIA DON L. STURZO 2
VIA A. DE GASPERI 6
VIA DON L. STURZO 4
VIA DON L. STURZO 6
VIA BELVEDERE 1
VIA A. DE GASPERI 6
VIA SAN SEBASTIANO 2
VIA ITALIA7

VIA S.S. VALNERINA 16
FRAZ. MEGGIANO
VIA SANTA MARIA
STR. AIELLI 20

VIA DEI PONTEFICI 3
VIA DELLA CHIESA 26
STR. AIELLI 6

LOC. PATERNO 1

VIA G. AMENDOLA 27
VIA G. AMENDOLA 29
LOC. SCOPPIO 1

VIA G. MAZZINI 6/G
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06059
06059
06059
06059
06059
06089
06089
06089
06089
06089
06039
06039
06039
06039
06039
06039
06039
06039
06069
06069
06069
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06019
06029
06029
06029
06029
06029
06029
06029
06029
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06040
06040
05021
05021
05021
05021

TODI

TODI

TODI

TODI

TODI
TORGIANO
TORGIANO
TORGIANO
TORGIANO
TORGIANO
TREVI

TREVI

TREVI

TREVI

TREVI

TREVI

TREVI

TREVI

TUORO SUL TRASIMENO
TUORO SUL TRASIMENO
TUORO SUL TRASIMENO
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
UMBERTIDE
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALFABBRICA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
VALLO DI NERA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA



550010005
550010006
550010007
550010008
550010009
550010010
550010019
550020001
550020002
550030001
550030002
550030003
550030004
550030005
550030006
550030007
550030008
550040001
550040002
550040003
550040004
550040005
550040007
550040008
550040009
550040012
550040013
550040014
550040015
550040021
550040022
550040044
550050001
550050002
550060002
550060003
550060004
550060005
550080001
550090001
550090002
550090003
550100001
550100002
550100003
550100004
550100005
550100006
550100009
550110001
550110002
550110003
550120001
550120003
550120012
550120013
550130002
550130003
550130004
550140001
550140002
550140003

VIA G. MAZZINI 6/F

VIA MADONNA TODINA 7

VIA DANTE RICCI 49

VIA BATTISTI 19

AMENDOLA 16

AMENDOLA 14

VIA PIETRO NENNI 1

VIA ROMA 49

VIA CENTRALE 89
VOC.PAOLICCHIE 27

VIA CAMPO DELLA FIERA 32
VIA CAMPO DELLA FIERA 30
PAOLICCHIE 26

VIA UMBERTO | 45

VIA UMBERTO | 44

VIA SAN GIOVANNI 3

VIA VITTORIO EMANUELE III 16
G. GATTI FRAZ.FORNOLE 7

VIA GERALDINI 17/A

VIA SERAFICA 14

VIA SERAFICA 16

VIA SERAFICA 18

VIA CADUTI SUL LAVORO 3

ST. AMERINA (PARTIC. 331-332) 134
ST. AMERINA (PARTIC. 333-334) 136
PORCHIANO VIA C ALBERTO 62
PORCHIANO VIA C ALBERTO 60
VIA CADUTI SUL LAVORO 42
VIA ALDO MORO 35

VIA GERALDINI

STRADA DELLE ROTE 2B

VIA DELLA VALLE 1

VIA DELLA MOLA 2/G

VIA DELLA RESISTENZA 6

VIA DELLA CROCE 80/A

VIA S.ALLENDE 10

SALVADOR ALLENDE 10
PIAZZA DELLA ROCCA

VIA MULINI A VENTO 15

VIA G. MAZZINI 9

VIA G. MAZZINI 14

VIA G.MAZZINI 22

VIA COOPERAZIONE 7/A

VIALE DELLE FORNACI 2
MONTERUBIAGLIO VIA C.VISCARDO 29
FRAZ.VICENO VIA COL DI LANA 17
FRAZ. VICENO VIA COL DI LANA 20
VIA EUROPA 1

COL DI LANA 28

VIA ROMA 33

VIA DI CARNAIOLA 3

VIA DEI GERANI 8

VIA VAL D'AOSTA 6

VIA MARCHE 1

VIA DELLA VITTORIA 65

VIA SANTA ELVIRA 16-18

VIA DELLE MURA 7

VIA ROMA 58

VIA PIAGGIA COLA DI RIENZO 15
VIA PETTINACCIA 10

VIA ALCINI 6

VIA PETTINACCIA 4
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05021
05021
05021
05021
05021
05021
05021
05011
05011
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05022
05031
05031
05012
05012
05012
05012
05032
05013
05013
05013
05014
05014
05014
05014
05014
05014
05014
05015
05015
05015
05034
05034
05034
05034
05016
05016
05016
05024
05024
05024

ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ACQUASPARTA
ALLERONA
ALLERONA
ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

ALVIANO

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

AMELIA

ARRONE

ARRONE
ATTIGLIANO
ATTIGLIANO
ATTIGLIANO
ATTIGLIANO

CALVI DELL UMBRIA
CASTELGIORGIO
CASTELGIORGIO
CASTELGIORGIO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO
FABRO

FABRO

FABRO
FERENTILLO
FERENTILLO
FERENTILLO
FERENTILLO
FICULLE

FICULLE

FICULLE

GIOVE

GIOVE

GIOVE



550150001
550150002
550160001
550160002
550160003
550160004
550170001
550170002
550170004
550170005
550170006
550170007
550170008
550170009
550170010
550180001
550180002
550180003
550180005
550180006
550190001
550190002
550190003
550190004
550190006
550190017
550190018
550190019
550190020
550200002
550210001
550210003
550220001
550220002
550220003
550220004
550220005
550220006
550220007
550220008
550220009
550220010
550220011
550220012
550220013
550220015
550220016
550220017
550220019
550220021
550220022
550220023
550220024
550220025
550220026
550220027
550220028
550220029
550220030
550220031
550220032
550220054

VIA VITTORIO EMANUELE 80
VIA DEL GIUOCO 9-11

VIA DELLA LIBERTA 5

VIA DANTE ALIGHIERI 2
PIAZZA MARCONI 6

VIA SASSO GLORIOSO 35
VIA S. EGIDIO 3

VIA DON VINCENZO LUCHETTI 4
VIA DON VINCENZO LUCHETTI 2

FRAZ.CASTELTODINO VIA AMERINA 26

VIALE G.VERDI 54

VIA SAN NICOLO" 15

VIA DELLA RESISTENZA 6
VIA VITTORIO EMANUELE 13

CASTEL DELL AQUILA-VOC. PONTE 161

VIALE TODI 13

VIA CAVOUR 5

DEL GIOCO 2

VIA CROCE DI SERRA 3
FRAZ TENAGLIE VIA CRUCIS 1
VIA COSTA MERCATALE 11
VIA COSTA MERCATALE 3
VIA DE SANTIS 1

VIA DE SANTIS 13

VIA DESANTIS 15

VIA DI MEZZO 9

VIA DEL PALAZZO 4

VIA DI SOPRA 11

VIA DEL PALAZZO 5
MADONNA DELLE GRAZIE 12
VOC.CACCIANO 4/B

P.ZZA MUNICIPIO 1

VIA FLAMINIA ROMANA 263
VIA FLAMINIA ROMANA 255
VIA CARDOLI 21

VOC. PRETARE 22/B
DELL'OLIVO 3

VIA DEI GIGLI 5

VIA DELL'OLIVO 11

VIA DEI GIGLI 9

VIA DELLE QUERCE 7

VIA G.MAZZINI 43

STRADA DELLE PRETARE 20
VIA CAPITONESE 15

VIA CAPITONESE 21

VIA S.PIETRO 20

VIA S.PIETRO 21

VIA DI BERARDOZZO 3

VIA S.PIETRO 23

VIA DI BERARDOZZO 20
VIA DI BERARDOZZO 21
VIA DI BERARDOZZO 19
FLAMINIA ROMANA 285
DEL PELLEGRINO 23

VIA DEI SENETRARI 5

VIA DEI SENETRARI 13/A
GATTAMELATA 12

PIAZZA GALEOTTO MARZIO 4
VIA FLAMINIA ROMANA 291
VIA DELL'ASILO 12

VIA MARCELLINA SNC

VIA S. PIETRO 22
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05025
05025
05020
05020
05020
05020
56040
56040
56040
56040
56040
56040
56040
56040
56040
61020
61020
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61020
61020
05030
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05017
05017
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
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05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035
05035

GUARDEA
GUARDEA
LUGNANO IN TEVERINA
LUGNANO IN TEVERINA
LUGNANO IN TEVERINA
LUGNANO IN TEVERINA
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECASTRILLI
MONTECCHIO
MONTECCHIO
MONTECCHIO
MONTECCHIO
MONTECCHIO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEFRANCO
MONTEGABBIONE
MONTELEONE D'ORVIETO
MONTELEONE D'ORVIETO
NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI

NARNI



550220064
550230001
550230002
550230004
550230005
550230006
550230007
550230008
550230009
550230010
550230011
550230016
550230017
550230018
550230019
550230022
550230024
550230025
550230026
550230027
550230028
550230030
550230031
550230033
550230034
550230035
550230036
550230037
550230038
550230039
550230040
550230041
550230065
550230066
550230067
550240001
550240002
550240004
550240005
550260001
550280001
550280002
550290001
550290002
550290003
550290004
550290005
550290007
550290008
550290009
550290011
550290012
550290013
550290014
550300001
550300002
550300003
550300004
550300005
550300006
550310001
550310004

VIA DELLA DOGA 24

VIA DEGLI IPPOCASTANI 24
VIA S.ANGELO 23

VIA POSTIERLA 2/A

VIA POSTIERLA 2/B

VIA POSTIERLA 2/C

VIA POSTIERLA 2/D

VIA POSTIERLA 2/E

VIA MONTE BIANCO 32

VIA MONTE BIANCO 36

VIA POSTIERLA 12/A

VIA PRIMO MAGGIO 89

VIA D. ROSSI 6

VIA PIAVE 2

FRAZIONE BENANO 54

VIA MONTE BIANCO 17

VIA ALBANI 11

VIA LOGGIA DEI MERCANTI 33
VIA RIPA CORSICA 3

VIA I.SCALZA 5

VIA RUFFINI 8

VIA DEGLI IPPOCASTANI 20
VIA DEGLI IPPOCASTANI 18
GARIBALDI 46

VIA AURIGA 13

VIA S. LEONARDO 16
MORRANO

VIA DELLE CONCE 26

VIA PRIMO MAGGIO 91

VIA PRIMO MAGGIO 99

S. ANNA 3

VIA PRIMO MAGGIO 103

VIA CERRETTI BONAVENTURA 6
VILLANOVA

PIAZZA MONTE ROSA 2

VIA L.STURZO 5

VIA ROMA 55

VIA DEL MOLINO 4

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 17
VIA MADONNA DELLA NEVE 5
VIA COL DI LANA 1

VIA UMBERTO PRIMO 23

VIA NARNI 15

VIA NARNI 17

VIA NARNI 23

VIA NARNI 19

VIA NARNI 21

VIA MORANDI 27

VIA MORANDI 4

VIA DELLA RESISTENZA 14/B
VIA NARNI 25

VIA NARNI 27

VIA NARNI 29

CATAONE 4

FRAZ.S.VITO IN MONTE S.VENANZO 8
FRAZ.S.VITO IN MONTE S.VENANZO
FRAZ.S.VITO IN MONTE S.VENANZO
FRAZ.S.VITO IN MONTE S.VENANZO
VIA DELLA CORTA 15

P.ZZA ROMA 27

VIA LANZI

VIA G.CONTESSA 70
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05029
05029
05029
05029
05029
05010
05010
05010
05010
05010
05010
05039
05039

NARNI
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
ORVIETO
OTRICOLI
OTRICOLI
OTRICOLI
OTRICOLI
PENNA IN TEVERINA
PORANO
PORANO

SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN GEMINI
SAN VENANZO
SAN VENANZO
SAN VENANZO
SAN VENANZO
SAN VENANZO
SAN VENANZO
STRONCONE
STRONCONE



550320001
550320002
550320003
550320004
550320005
550320006
550320007
550320008
550320009
550320010
550320011
550320012
550320013
550320014
550320015
550320016
550320017
550320018
550320019
550320021
550320022
550320023
550320024
550320025
550320027
550320028
550320029
550320030
550320031
550320032
550320033
550320034
550320035
550320036
550320037
550320038
550320039
550320040
550320041
550320042
550320043
550320044
550320045
550320046
550320047
550320048
550320049
550320050
550320051
550320052
550320053
550320054
550320055
550320056
550320057
550320058
550320059
550320060
550320061
550320062
550320063
550320064

PIAZZA DELLA PACE 24
PIAZZA DELLA PACE 23
PIAZZA DELLA PACE 15
PIAZZA DELLA PACE 32
PIAZZA DELLA PACE 41
PIAZZA DELLA PACE 9
PIAZZA DELLA PACE 49
PIAZZA DELLA PACE 2
GIOVANNI XXIII 2

VIA XX SETTEMBRE 73-75
STRADA SANTA FILOMENA 4
XX SETTEMBRE 149
VIA BRODOLINI 3

VIA BRODOLINI 7

VIA GIOVANNI XXIII' 1
VIA GIOVANNI XXIII 3
GIOVANNI XXIII' 5

VIA SALVO D ACQUISTO 10
VIA DON LUIGI STURZO 10
VIA GIOVANNI XXIII 12
VIAD. L. STURZO S.N.
VIA S. D'ACQUISTO 6
VIA TURATI 40

VIA TURATI 31/A

VIA E. CHIESA 57

VIA E. CHIESA 45

VIA E.CHIESA 35

VIA E.CHIESA 31

VIA E. CHIESA 27

VIA CURTATONE 6

VIA CURTATONE 12
VIA MILAZZO 43

VIA GUAZZARONI 7

VIA BRODOLINI 10

VIA BRODOLINI 24

VIA G.GHIONE 4

VIA G.GHIONE 8

VIA DELLE TERRE ARNOLFE 13
VIA MILAZZO 33

VIA MILAZZO 51

VIA LIUTPRANDO 5

VIA SALEMI 2

VIA LIUTPRANDO 8/A
VIA LIUTPRANDO 26/E
VIA LIUTPRANDO 8/C
VIA PAPA BENEDETTO Il 15/D
LARGO MEZZETTI 10
LARGO MEZZETTI 8
LARGO MEZZETTI 3
LARGO MEZZETTI 1
LARGO MEZZETTI 2
LARGO MEZZETTI 5
LARGO MEZZETTI 6
LARGO MEZZETTI 9
VIA MILAZZO 13

VIA MILAZZO 25

VIA S.SATURNINO 3
VIA S.LUCIO 7

VIA S.APOLLONIO 1
VIA S.SATURNINO 5
VIA SAN LUCIO 31

VIA S.LUCIO 17
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TERNI
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TERNI
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TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
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550320065
550320066
550320067
550320068
550320069
550320070
550320071
550320072
550320073
550320074
550320075
550320076
550320077
550320078
550320079
550320081
550320082
550320083
550320084
550320085
550320086
550320087
550320088
550320089
550320090
550320091
550320092
550320093
550320096
550320097
550320099
550320100
550320101
550320103
550320104
550320105
550320106
550320107
550320108
550320109
550320111
550320112
550320113
550320114
550320115
550320117
550320118
550320119
550320120
550320121
550320122
550320123
550320124
550320125
550320126
550320127
550320128
550320129
550320130
550320131
550320132
550320133

VIA S.LUCIO 43

VIA S.LUCIO 37

VIA S.LUCIO 13

VIA S.LUCIO 51

VIA MONTANARA 6
VIA DON LUIGI STURZO 3
VIA F.LLI CERVI 5

VIA F.LLI CERVI 21

VIA F.LLI CERVI 29

VIA GRUBER 1

VIA GRUBER 11

VIA GRUBER 15

VIA GRUBER 27

VIA CENTURINI 17

VIA CAMPRIANI 5

VIA BRODOLINI 4

VIA BRODOLINI 28

VIA BRODOLINI 76

VIA F.CERVI 34

VIA R.BOTONDI 4
PIAZZA DELLA PACE 27/B
PIAZZA DELLA PACE 39
VIA PASTRENGO 14
VIA PASTRENGO 5-7
VIA F.LLI ROSSELLI 12
VIA L.TRASTULLI 27
VIA L.TRASTULLI 19
VIA L.TRASTULLI 15
VIA L.TRASTULLI 16
VIA L.TRASTULLI 20
VIA GIOVANNI XXIII 33
VIA GIOVANNI XXIII 39
VIA GIOVANNI XXIII 32
VIA F.LLI CERVI 57

VIA F.LLI CERVI 63

VIA .F.LLI CERVI 69
VIA CURTATONE 16
VIA MONTELIBRETTI 24
VIA LIUTPRANDO 8/B
Q.RE METELLI 2

Q.RE METELLI 39

Q.RE METELLI 38

Q.RE METELLI 30

Q.RE METELLI 27

Q.RE METELLI 26

Q.RE METELLI 34

Q.RE METELLI 36

VIA S.LUCIO 2

VIA S.APOLLONIO 2
STRADA CARDETO 142
STRADA CARDETO 138
STRADA CARDETO 146
VIA ROMAGNA 93/B
VIA SICILIA 9

VIA PAPA BENEDETTO Il 17/A
VIA F CERVI 7

VIA GIOVANNI XXIII 7
VIA GIOVANNI XXIIl 15
F.LLI CERVI 6

F.LLI CERVI 18

F.LLI CERVI 32

VOC FIORE 24
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550320134
550320135
550320136
550320138
550320140
550320141
550320142
550320143
550320144
550320145
550320146
550320147
550320149
550320150
550320151
550320152
550320153
550320154
550320155
550320156
550320157
550320158
550320159
550320160
550320161
550320162
550320163
550320164
550320166
550320167
550320168
550320169
550320170
550320171
550320172
550320174
550320175
550320176
550320177
550320178
550320179
550320180
550320183
550320184
550320186
550320188
550320190
550320191
550320192
550320193
550320194
550320195
550320196
550320198
550320199
550320204
550320205
550320206
550320207
550320208
550320209
550320210

VIA CESALPINO 15

VIA CESALPINO 10

VIA CASALI PACELLI 43
VIA DEGLI OLEANDRI 46
VIA DEGLI OLEANDRI 40
VIA DELLE ROSE 11

VIA DELLE ROSE 9

VIA DEGLI OLEANDRI 49
VIA DEGLI OLEANDRI 21
VIA DEGLI OLEANDRI 17
VIA DEGLI OLEANDRI 19
VIA DEGLI OLEANDRI 13
VIA DELLE ROSE 2

VIA DELLE GINESTRE 19
VIA XX SETTEMBRE 176
VIA XX SETTEMBRE 174
VIA XX SETTEMBRE 178
VIA ROSSINI 7

VIA G.B.VICO 6

VIA TIZIANO 1

VIA TIZIANO 5

VIA CAMPOMICCIOLO 1
VIA PIANA DEI GRECI 3
VIA MONTELIBRETTI 28
VIA ALFIERI 13

VIA DELLE ORTENSIE 10
VIA DELLE ROSE 19

VIA G. DI VITTORIO 61
VIA XX SETTEMBRE 172
VIA ROMAGNOSI 21/A
VIA PIANA DEI GRECI 2
VIA PIANA DEI GRECI 6
VIA PIANA DEI GRECI 10
VIA GUGLIELMI 14

VIA AMINALE 36

VIA CENTURINI 23/A
VIA CENTURINI 23/C
VIA CENTURINI 23/D
VIA XX SETTEMBRE 133
VIA XX SETTEMBRE 131
VIALE NOCETA 45

VIA ORTENSIE 7

VIA DEGLI OLEANDRI 1
VIA DELLE GINESTRE 7
VIA S LUCIO 1

VIA DEL POZZO SNC
VIA PAPA BENEDETTO III 15/A
PIAZZA DELLA PACE 42
PIAZZA DELLA PACE 20/21
VIA XX SETTEMBRE 49/A
VIA GARIBALDI 67
CORSO VECCHIO 192
CORSO VECCHIO 139
VIA M.CARBONARIO 5
VIA VOLTURNO 8

VIA S.LUCIO 3
OLEANDRI 39

VIA XX SETTEMBRE 157
VIA SARA TABARRINI 9
VIA DEL MANDORLO 11
VIA DEL MANDORLO 21
VIA DEL MANDORLO 19
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550320211
550320212
550320213
550320214
550320215
550320216
550320217
550320218
550320219
550320220
550320221
550320222
550320223
550320224
550320225
550320226
550320227
550320228
550320229
550320230
550320231
550320232
550320233
550320234
550320235
550320236
550320237
550320238
550320239
550320240
550320241
550320242
550320243
550320244
550320245
550320246
550320247
550320248
550320249
550320250
550320251
550320252
550320253
550320254
550320255
550320256
550320257
550320258
550320299
550320300
550320301
550320302
550320351
550320352
550320353
550320356
550320359
550320397
550320403
550320404
550320405
550320407

VIA DEL MANDORLO 17

DEL MANDORLO 8

DEL MANDORLO 10
BENEDETTO BRIN 111

DEL VESCOVADO 42

STRADA CARDETO 148
STRADA CARDETO 152

DELLA FIERA 8

DELLA FIERA 6

DELLA FIERA 4

VIA DELLA COOPERAZIONE 41
VIA DELLA COOPERAZIONE 43
VIA BRODOLINI 10/F

VIA DEL RIVO SN

BRODOLINI 47/C

VIA PRATESI 1

VIA DELLA COOPERAZIONE 37
VIA DELLA COOPERAZIONE 39
VIA G.B. VICO (SCALAB)9
VIA F.LLI CERVI 24A

VIA LINDA MALNATI 10

VIA DELLA STELLA 49

VICO DEL POLITEAMA 11

VIA S.LUCIO 4

VIA SAN NICANDRO 43

VIA MASCIO EX V.MARCO CLAUDIO

VIA F.CERVI 34/36

VIA CERVI 24A/24B

VIA BOTONDI 1-3

VIA FARINI 27

VIA STOCCHI (CESI) 37
STRADA FONTANA DI POLO 1/R
VIA DOMENICO VALENTI 16
VIA DOMENICO VALENTI 18
VIA GIOVANNI XXIII 22

VIA CAMPOMICCIOLO 368

VIA CAMPOMICCIOLO 366

VIA CAMPOMICCIOLO 362

VIA CAMPOMICCIOLO 0358
VIA CAMPOMICCIOLO 356

VIA ALBERTO MARIO 29/B
GIOVANNI XXl 25

VIA DOMENICO VALENTI 15-21
VIA DOMENICO VALENTI 2
FILIPPO TURATI 22

LARGO GIANNELLI

VIA DELLE TERRE ARNOLFE 33
VIA CAMPANIA 5

VIA FERRARIS 13

VIA MENTANA 46

VIA MENTANA 50

VIA MENTANA 54

PIAZZA DELLA PACE 4

VIA F TURATI 39

VIA F. TURATI 36

VIA MONTANARA 4

VIA D'ANNUNZIO 3

VIA F.LLI CERVI 13

XX SETTEMBRE 47/49

ALFIERI (SCUOLA MATERNA) 6

SALEMI (CENTRO SOCIALE) 2-4-6

VIA DELL'ARRINGO 27/A

Pagina 21 di 22

05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100
05100

TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI
TERNI



550320408 VIA S. SATURNINO 9 05100 TERNI

550320409 VIA CADORE 14 05100 TERNI

550320410 VIA CADORE 16 05100 TERNI

550320411 VIA CADORE 12 05100 TERNI

550320412 VIA CADORE 4/10 05100 TERNI

550320414 CASA LINA 2 05100 TERNI

550320415 VIA CASA LINA 4 05100 TERNI

550320416 VIA OMEGA 3/B 05100 TERNI

550320417 STRADA DI VALLEMICERO 18 05100 TERNI

550320418 ZONA FIORI 108/11 05100 TERNI

550320419 VIA CAMPITELLO 35 05100 TERNI

550330001 VIA S.EGIDIO 21 05020 AVIGLIANO UMBRO
550330003 VIA MATTEOTTI 18 05020 AVIGLIANO UMBRO
550330004 VIA G.MATTEOTTI 22 05020 AVIGLIANO UMBRO
550330013 PIAZZA UNITA 2 05020 AVIGLIANO UMBRO
Totale alloggi: 10.448
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qtgr...

Indirizzo: Via Galileo Ferraris 13, 05100 Terni.
Centralino: 0744 4821 -Fax: 0744428127 -Email: info@ater.umbria.it
Email PEC: ater.umbria@legalmail.it - Email odv: odv@ater.umbria.it

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con 12
(dodici) operatori economici, ai sensi dell’art. 59 commi 5 e 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul quale basare I'aggiudicazione di appalti
specifici, per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
pronto intervento, in tutti i fabbricati/alloggi di proprieta e/o gestiti
dall'’ATER UMBRIA ubicati nei 92 Comuni della Regione Umbria, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione
dell'’Accordo Quadro.

CUP H69G16000020005 - CIG 66615336EE

APPENDICE NUOVI PREZZ|
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APPENDICE NUOVI PREZZI UNITARI

CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

NP.IMPT.01

NP.IMPT.02

NP.IMPT.03

NP.IMPT.04

Sostituzione caldaia

Sostituzione del generatore di calore esistente a servizio dellimpianto di riscaldamento autonomo
dell’alloggio e per la produzione di acqua calda sanitaria (caldaietta murale) con Gruppo termico a gas
per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione, delle potenzialita’
termiche dell’esistente, costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione,
corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, scambiatore istantaneo per produzione
acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica
senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il
95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo,
rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, comprensivo dei raccordi alle
condotte di A/R dell'impianto termico e dell’acqua calda sanitaria, della condotta di adduzione del gas e
delle condotte di aspirazione e scarico dei fumi alle esistenti canne fumarie. Compresa la rimozione e
smaltimento dell’apparecchiatura esistente ed ogni altro onere necessario a rendere [l'installazione
perfettamente funzionante ed in regola con le vigenti norme (prima accensione, prova di combustione e
rilascio del libretto d’'impianto).

(Euro duemilatrentotto/00 )

Lavaggio impianto termico
Prestazioni di manodopera e fornitura di materiali per il lavaggio completo dell'impianto termico

(Euro trecento/00 )

Scarico condensa e dosatore polifosfati - fino a ml. 3.00

Realizzazione dell'impianto di raccolta e smaltimento dell’acqua di condensazione proveniente dalla
condotta di scarico della condensa del nuovo generatore di calore a condensazione installato, in tubo
PVC “a vista” del diametro di mm 32, resistente agli acidi, raccordato al piu’ vicino ed idoneo impianto di
scarico esistente, previa interposizione di un sifone per la chiusura idraulica della tubazione, completo di
quanto altro necessario alla corretta esecuzione dell'opera.Fornitura e posa in opera di dosatore di
polifosfati sottocaldaia.

Lunghezza condotta scarico condensa fino a ml. 3.00

(Euro duecentoottanta/00 )

Scarico condensa e dosatore polifosfati - oltre ml 3.00

Realizzazione dell'impianto di raccolta e smaltimento dell’acqua di condensazione proveniente dalla
condotta di scarico della condensa del nuovo generatore di calore a condensazione installato, in tubo
PVC “a vista” del diametro di mm 32, resistente agli acidi, raccordato al piu’ vicino ed idoneo impianto di
scarico esistente, previa interposizione di un sifone per la chiusura idraulica della tubazione, completo di
quanto altro necessario alla corretta esecuzione dell'opera.Fornitura e posa in opera di dosatore di
polifosfati sottocaldaia.

Lunghezza condotta scarico condensa superiore a ml. 3.00

(Euro quattrocento/00 )

cad

a corpo

cad

cad

2.038,00

300,00

280,00

400,00






